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1 PREMESSA

Il presente documento costituisce il Capitolato Tecnico Speciale relativo ai Lotti aventi tutti ad oggetto “Servizi
Applicativi di DATA GOVERNANCE Lotti 3 e 4”, nel dettaglio:

- Lotto 1: Data Governance — NORD
- Lotto 2: Data Governance — CENTRO-SUD

All'interno del presente documento tutta la disciplina di cui ai seguenti paragrafi trova applicazione con
riferimento a ciascun Lotto avente ad oggetto “Servizi Applicativi Lotti 3-4” e pertanto con il termine “Accordo
Quadro” si intende fare riferimento a ciascuno dei detti Lotti.

Nel presente Capitolato Tecnico Speciale, ivi comprese le appendici Profili Professionali, Livelli di Servizio e Cicli
e Prodotti, le caratteristiche minime e i requisiti minimi sono da intendersi obbligatori e vincolanti, da
possedere quindi a pena di esclusione.

Il presente documento contiene, inoltre, indicazioni per le Amministrazioni, utili a indirizzare le PA all’'uso corretto
degli accordi quadro che deriveranno dalla gara. Le caratteristiche per la scelta della modalita di adesione ai vari
lotti (che potra avvenire a Ordinativo o mediante rilancio competitivo), sono descritte al paragrafo 6.3 del
Capitolato Tecnico Generale.

Costituiscono parti integranti del capitolato le seguenti appendici:

Appendice 1A Profili Professionali: contenente i requisiti professionali minimi delle risorse da impiegare

nell’erogazione dei servizi.
Appendice 2 Livelli di Servizio: contenente gli indicatori di qualita.

Appendice 3 Cicli e Prodotti: contenente i principali cicli di vita e prodotti dei servizi.

Il Fornitore prende atto che, nel corso dell’erogazione dei servizi, I'introduzione di nuove tecnologie a fronte delle
evoluzioni in ambito ICT potra comportare significative variazioni del contesto applicativo e tecnologico di inizio
fornitura e si impegna ad erogare i servizi richiesti adeguando le conoscenze del personale impiegato
nell’erogazione dei servizi o inserendo nei gruppi di lavoro risorse aggiuntive con skill adeguato, senza alcun onere
aggiuntivo per I’Amministrazione.

Interazione LOTTI Supporto
L’Amministrazione ha la facolta di richiedere ai Fornitori dei Lotti 5 e 6 supporto nelle fasi di definizione dei
requisiti e del ciclo di sviluppo di specifici obiettivi, ed in particolare per le seguenti attivita:

e approvazione dei requisiti;

e revisione disegno architetturale;

e definizione delle possibilita di riuso del software;

e verifica della corrispondenza tra quanto realizzato e i requisiti funzionali e non, espressi nella fase di

definizione e di analisi;

L’Amministrazione inoltre controllera e verifichera la qualita ed il rispetto della pianificazione controllo e
coordinamento generale delle attivita realizzative, anche avvalendosi dei fornitori dei Lotti 5 e 6.
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2 OGGETTO DELLA FORNITURA

Sinteticamente, per servizi applicativi in ambito Data Governance si intendono:

i servizi realizzativi di software e di gestione applicativa, ovvero la realizzazione di nuove applicazioni e/o
funzioni e/o sistemi conoscitivi, modifica, personalizzazione, parametrizzazione e il mantenimento e la
correzione del software di proprieta od in uso dell’Amministrazione, la progettazione e la realizzazione di
infrastrutture dati (DW, Datamart, Master Data Management, Big Data, Open Data), la realizzazione di
interfacce di accesso ai dati (sw di Business Intelligence, cruscotti, ecc..), di procedure di ETL, migrazione
dati, Data Ingestion e Data Cleaning, il monitoraggio e I'assistenza sulle applicazioni e relative basi dati,
interfacce, file, ecc.., I'assistenza tecnica e funzionale all’'utenza ed all’Amministrazione, la verifica della
corretta esecuzione delle procedure, la disponibilita dei sistemi conoscitivi, il monitoraggio della sicurezza
applicativa, del corretto aggiornamento dei database, e tutte le attivita necessarie alla corretta
esecuzione delle procedure e dei programmi ivi incluse attivita di analisi qualitativa del software sia
statica sia dinamica;

i servizi di supporto tecnico-specialistico ICT: vengono erogati da risorse con competenze tecniche
specifiche di alto livello sulle tecnologie, pacchetti, infrastrutture, metodologie, ecc., al fine di predisporre
relazioni tecniche, studi di fattibilita, documenti di architettura, analisi comparata e software selection di
prodotti/piattaforme/tecnologie di Data Management, assessment e analisi d’impatto. Possono inoltre
svolgere task di natura sistemistica, analisi preventive di compatibilita di sistemi, realizzazione prototipi
per I'implementazione di soluzioni innovative, consulenza specialistica su tematiche innovative quali Data
Science, Data Quality Management, Metadati/Ontologie, Data Mining, Statistica avanzata e Analisi
predittiva, Intelligenza Artificiale/Machine Learning/Deep Learning/NLP/NLU e relative tecnologie
abilitanti.

In particolare, i due lotti applicativi prevedono gli stessi servizi, cosi articolati per area tecnologica:

¢ Area “Data Warehouse e Business Intelligence”

Sviluppo/MEV software ad hoc

Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali
Manutenzione adeguativa

Manutenzione correttiva

Gestione applicativa e Basi dati

Supporto specialistico

e Area Big Data/Analytics

Valutazione e Analisi dei dati
Acquisizione Dati

Realizzazione del modello di analisi
Conduzione della soluzione di analisi

* Area Open Data

Analisi dei dati
Produzione dataset (di livello 3, 4 e 5)
Pubblicazione dataset

Aggiornamento e conservazione dataset

e Area Artificial Intelligence/Machine Learning/Deep Learning/NLP/NLU

Supporto specialistico
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3 DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI DI FORNITURA

Si precisa che I’Amministrazione puo acquisire I'intero pacchetto di servizi previsti in ciascuna area, oppure puo
selezionare un sottoinsieme di servizi, da attivare a seconda delle specifiche esigenze.

Le Amministrazioni, in caso di Ordine a condizioni tutte fissate, richiedono i servizi cosi come descritto nel presente
Capitolato Tecnico.

Qualora ’Amministrazione intenda personalizzare le condizioni di erogazione dei servizi, dovra ricorrere alla fase di
rilancio.

Per una declinazione piu completa dei criteri oggettivi sulla base dei quali I’Amministrazione dovra ricorrere al
rilancio competitivo, si rinvia al paragrafo 6.3.2 del Capitolato Tecnico Generale.

3.1 AREA “DATA WAREHOUSE E BUSINESS INTELLIGENCE”

La presente Area Tecnologica riguarda I’erogazione di servizi per le Pubbliche Amministrazioni del SSN finalizzati

alla realizzazione e gestione di sistemi in ambito Data Warehouse e Business Intelligence.

3.1.1 DW.1-SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE AD HOC

Il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva (MEV) di Software ad hoc comprende:
a) lo sviluppo ed evoluzione di software specifico per I’Amministrazione (SW ad hoc), di tipo conoscitivo (ivi inclusi
cruscotti e soluzioni di Business Intelligence). Nella fattispecie sono inclusi nel presente servizio:
- la realizzazione di nuovi sistemi informativi o applicazioni, o parti autonome degli stessi, che risolvono
esigenze specifiche a fronte di funzionalita non informatizzate;
- il rifacimento di sistemi informativi o applicazioni, le cui attuali funzionalita non soddisfano le esigenze,
previa valutazione che non sia conveniente attuare una manutenzione evolutiva del software gia esistente
(cfr. punto b);
- larealizzazione di applicazioni finalizzate al popolamento (ETL) e all’interrogazione delle banche dati;
- la personalizzazione dell’interfaccia utente sia in termini di layout grafico che in termini di funzionalita;
- la generazione dell’eventuale prototipo per la validazione dei requisiti utente;
- larealizzazione degli oggetti che saranno poi utilizzati per realizzare i report e le analisi richieste dagli utenti
finali;
b) la manutenzione evolutiva di software comprendente interventi volti alla modifica, all’ integrazione delle

funzionalita di un sistema esistente al fine di soddisfare nuove esigenze utente;

L'attivita di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva & suddivisa in Obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal
punto di vista del Fornitore, ad un “progetto” di sviluppo software, la cui esecuzione é suddivisa in fasi, secondo

uno dei cicli di sviluppo descritti nell’Appendice 3 al presente documento.

3.1.2 DW.2 - PARAMETRIZZAZIONE E PERSONALIZZAZIONE DI SOLUZIONI COMMERCIALI

Il servizio consiste nella personalizzazione e parametrizzazione di software commerciale in ambito DW/BI ed in

attivita volte al riuso, adeguamento, customizzazione ed integrazione di software gia disponibile in base agli

obiettivi, funzionali o meno, richiesti dall’Amministrazione Contraente.

Nel dettaglio, nell’lambito del servizio in oggetto:

- per “parametrizzazione” si intende I'utilizzo di funzionalita native, accessibili tramite menu decodificati, in cui &
possibile impostare determinati parametri o configurare il funzionamento del programma senza la necessita di

intervenire sul codice sorgente.
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- la “personalizzazione” e finalizzata a coprire ulteriori esigenze funzionali non originariamente offerte dalla
soluzione con una limitata attivita di sviluppo software, come per esempio la predisposizione di interfacce con
altri sistemi, la realizzazione di funzionalita non presenti nel prodotto/sw esistente, nuovi rapporti di stampa,
nuova reportistica, o altro. Per personalizzazione si intende quindi attivita di sviluppo. In questo caso valgono,
dunque, i requisiti generali espressi per il servizio di sviluppo e MEV di software ad hoc e laddove necessario
integrati dalla conoscenza del prodotto al cui contorno devono essere sviluppate le personalizzazioni.

3.1.3 DW.3 - GESTIONE APPLICATIVA E BASI DATI

Il servizio comprende le attivita di governo, gestione e supporto per garantire |'operativita dei sistemi software.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riportano le principali attivita ricomprese in questo servizio:

e gestione operativa dei caricamenti dei dati: controlli sull’esito delle operazioni di caricamento ed eventuali

azioni di recupero, controlli di qualita del dato, pubblicazione dei dati;

e monitoraggio e ottimizzazione delle prestazioni relativamente alle applicazioni, ai batch e ai singoli job di
ETL;

e partecipazione alle attivita di collaudo e passaggio in esercizio: partecipazione ai collaudi, verifica delle
corrette modalita di produzione dei componenti da rilasciare in esercizio;

e sincronizzazione delle applicazioni: rispetto della sequenza dei flussi da eseguire, controllo del grado di
parallelismo, allineamento tra ambienti (esercizio, collaudo, sviluppo e manutenzione), revisione della

documentazione (Manuale di Gestione), riorganizzazione delle basi dati e dei processi di caricamento;

e validazione tecnica e controllo dei risultati delle elaborazioni e dei flussi informativi: verifica e controllo
delle elaborazioni al fine di assicurare I'integrita e la correttezza dei dati presenti sulla base informativa e

del contenuto dei flussi informativi destinati a strutture esterne o esposti negli elaborati del/i sistema/i;

e pianificazione ed esecuzione di procedure: definizione del piano delle attivita di carattere periodico e

realizzazione delle stesse;
e modifiche tecniche: modifiche di parametri di esecuzione o di tabelle di riferimento o decodifica;
e operazioni di ripristino: backup e ripristino di basi dati;
e gestione della configurazione;

e assistenza tecnico/funzionale agli utenti durante il periodo iniziale di esercizio delle applicazioni mediante

affiancamento all’'utente finale volto ad istruirlo all’'uso delle nuove funzionalita.

e assistenza per I'uso appropriato delle funzionalita secondo le modalita previste nei manuali d'uso e

supporto per il corretto utilizzo del prodotto software a disposizione;

e preparazione documentazione aggiuntiva rispetto a quella prevista, al fine di facilitare I'addestramento

dell’utente finale (es. documenti di sintesi, demo, presentazioni etc);
e supporto e predisposizione ambiente dimostrativo (es. base dati, utenze specifiche, ecc);

e “training on the job” a terzi individuati dall’Amministrazione Contraente, finalizzato a trasmettere il know-
how funzionale, applicativo e sistemistico necessario alla gestione del software in esercizio;

e realizzazione di prodotti informatici o erogazione di servizi “ad hoc”, per soddisfare particolari e puntuali
esigenze dell’'utente, spesso a carattere di urgenza, non risolvibili con le funzionalita disponibili nel sistema
informativo, e che di norma non entrano a far parte stabile del parco applicativo, quali, ad esempio: la
realizzazione di prospetti informativi, 'aggiornamento di indici di prestazioni e relativa modifica delle
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funzionalita di eventuali cruscotti, la creazione estemporanea di particolari viste per facilitare le attivita di

analisi multidimensionale.

Inoltre, a fronte di eventi “negativi”, quali ad esempio: caricamento non andato a buon fine o non terminato,
metriche di qualita al di sotto della soglia, elaborazione qualita non andata a buon fine, le risorse deputate
all’erogazione del servizio dovranno svolgere le seguenti attivita:

- comunicazione del problema al Capo Progetto di competenza;

- analisi del/i problema/i di primo livello;

- apertura di una richiesta di intervento di manutenzione correttiva.
3.1.4 DW.4- MANUTENZIONE CORRETTIVA

Il servizio di Manutenzione Correttiva comprende le attivita volte ad assicurare il corretto funzionamento delle
applicazioni mediante la diagnosi e la rimozione delle cause e degli effetti, sia sulle interfacce utente che sulle basi
dati che sulla documentazione, dei malfunzionamenti del software in esercizio.

\

Il servizio di Manutenzione Correttiva € normalmente innescato da una segnalazione di impedimento
all’esecuzione di un’applicazione/funzione o dal riscontro di differenze fra I'effettivo funzionamento del software
applicativo e quello atteso, come previsto dalla relativa documentazione o comunque determinato dai controlli
che vengono svolti durante I'attivita dell’utente. Per impedimento all’'uso dell’applicazione o delle sue funzioni si
intende un malfunzionamento vero e proprio dell’applicazione o gli effetti che tale malfunzionamento hanno
causato alla base dati (es. anomalie in un programma batch che corrompono la base dati).
I malfunzionamenti imputabili a difetti presenti nel codice sorgente, o nelle specifiche di formato o di base dati,
non rilevati durante il ciclo di sviluppo o in collaudo, sono risolti nell’ambito del servizio di manutenzione correttiva
con la correzione del codice sorgente.
La tempestivita di ripristino delle applicazioni a fronte di un malfunzionamento & misurata rispetto a valori calcolati
in funzione sia della classe di rischio dell’applicazione che della categoria di malfunzionamento (si rimanda
all’Appendice Indicatori di qualita per ulteriori dettagli).
Al momento della segnalazione, I’Amministrazione indica la categoria del malfunzionamento.
In particolare, sono previste le seguenti categorie di malfunzionamento:

e Bloccante: sono i malfunzionamenti per cui € impedito 'uso dell'applicazione o di una o piu funzioni e non

risulta possibile la fruizione del servizio o delle specifiche funzionalita in modalita alternative tramite altri

strumenti;

¢ Non bloccante: sono i malfunzionamenti per cui & impedito I'uso della funzione, ma i malfunzionamenti
sono di tipo marginale e lo stesso risultato & ottenibile con altra modalita operativa; a queste si
aggiungono le anomalie rilevate sulla documentazione, sui prodotti documentali di fase, sul Dizionario Dati
e sul Modello dei Dati.

Solamente in caso di appalto specifico con rilancio competitivo, I’Amministrazione potra inserire ulteriori categorie
di malfunzionamento, indicandole nella documentazione relativa al medesimo Appalto Specifico.
Sono inoltre parte integrante del servizio di Manutenzione Correttiva di software ad hoc le seguenti attivita:

e partecipazione, durante il periodo di collaudo, alle attivita di presa in carico dei prodotti sviluppati e da

rilasciare in esercizio, al fine di acquisire il know-how necessario al corretto svolgimento del servizio;

e contributi di competenza sistemistica e specialistica di prodotto necessari alla corretta soluzione del

malfunzionamento;

e attivazione del gruppo di sviluppo per adeguare [I'eventuale software in corso di

sviluppo/modifica/collaudo;
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e testin ambiente assimilabile all’ambiente di esercizio della soluzione realizzata;
e gestione della configurazione;

e in caso di malfunzioni su programmi di interfaccia verso I'esterno, validazione tecnica e controllo dei
risultati del contenuto dei flussi informativi destinati a strutture esterne o dei dati esposti negli elaborati

del sistema;

e allineamento della documentazione.

Nel caso in cui i sistemi dell’ Amministrazione comprendano prodotti e/o sw personalizzato o integrato, il servizio di

manutenzione correttiva:

e in caso di malfunzionamenti sulla componente di prodotto di mercato e finalizzato a diagnosticare la
natura del malfunzionamento distinguendo se questo é:

a) all'interno del codice sorgente del prodotto di mercato o
b) all'interno del software parametrizzato/personalizzato;

e nel caso a) il servizio & tenuto alla tempestiva apertura della segnalazione sul contratto di manutenzione
dello specifico prodotto ed alla successiva verifica dell’esito dell’intervento effettuato; le risorse deputate
al servizio dovranno dimostrare un’approfondita conoscenza del prodotto utilizzato dall’ Amministrazione,
tale da azzerare i rischi di apertura di segnalazioni di malfunzionamento errate ovvero segnalazioni che si

risolvono con parametrizzazione del prodotto;
« nel secondo caso b) vale quanto gia indicato per le malfunzioni sul sw ad hoc.

I malfunzionamenti, le cui cause non sono imputabili a difetti presenti nel software applicativo, ma ad errori
tecnici, operativi o d’integrazione con altri sistemi (ad esempio interruzione di rete, uso improprio delle funzioni,
ecc.), comportano, da parte del servizio di Manutenzione Correttiva, comunque il supporto all’attivita diagnostica
sulla causa del malfunzionamento, a fronte della segnalazione pervenuta, ma sono poi risolti da altre strutture di

competenza.
3.15 DW.5 - MANUTENZIONE ADEGUATIVA

Il servizio di Manutenzione Adeguativa comprende le attivita volte ad assicurare la costante aderenza delle
procedure e dei programmi all’evoluzione dell’ambiente tecnologico del sistema informativo e al cambiamento di

requisiti non funzionali.
Il servizio di Manutenzione Adeguativa comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attivita:

e adeguamenti dovuti a cambiamenti di condizioni al contorno (ad esempio per variazioni al numero utenti,

per migliorie di prestazioni, per aumento delle dimensioni delle basi dati, ecc.);
e adeguamenti necessari per innalzamento di versioni del software di base;
e adeguamenti volti all’introduzione di nuovi prodotti o modalita di gestione del sistema;
e migrazioni di piattaforma;
e ottimizzazione delle prestazioni di caricamento delle basi informative;

* modifiche alle applicazioni, anche massive, di carattere non funzionale (ad esempio cambiamento di titoli
sulle maschere, ecc).

La Manutenzione Adeguativa e suddivisa in Obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal punto di vista del
Fornitore, ad un “progetto” di sviluppo software, la cui esecuzione e suddivisa in fasi, secondo uno dei cicli di

sviluppo descritti nell’Appendice 3.
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Si sottolinea che I'attivita di test e parte integrante del servizio di manutenzione adeguativa. E’ richiesto che

ciascun requisito sia verificato mediante almeno un caso di test.
3.1.6 DW.6 - SUPPORTO SPECIALISTICO

| Servizi Tecnico-Specialistici comprendono progetti/attivita/studi di natura ICT e di livello specialistico. Sono
attivita propedeutiche ovvero integrative ovvero di ausilio ai servizi realizzativi.
Le attivita Tecnico-Specialistiche non devono in nessun caso sovrapporsi alle attivita richieste nelle fasi di
definizione e analisi dei requisiti nei servizi realizzativi.
Le attivita di supporto specialistico devono rientrare nei seguenti ambiti:
e Know How specialistico e sistemistico, contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attivita:
=  problem solving di alto livello su tematiche tecnologiche, di progettazione dei sistemi;
=  consulenza specialistica ingegneristica sul CAD;
= attivita sistemistiche e specialistiche per I'utilizzo di prodotti software;
= predisposizione di relazioni tecniche, redazione di documenti di architettura, individuazione dei
requisiti di sistema, valutazioni make or buy, analisi d’impatto, ecc..
e Attivita di analisi, contenente a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti attivita
= redazione di studi, analisi di fattibilita, stima dei tempi e costi, stima dei benefici, comparazione tra
diverse possibili soluzioni, valutazione di soluzioni che prevedano [I'utilizzo e I'eventuale
personalizzazione di prodotti software presenti sul mercato;
= implementazione o revisione delle policy di sicurezza informatica (senior level);
= studi per la migrazione “da fisico a virtuale” dei dati e relativa disponibilita dei servizi applicativa in
modalita cloud;
= esecuzione di sperimentazioni (che non producano software applicativo) che richiedono competenze
tecniche-specialistiche senior;
=  sviluppo di prototipi, di tipo “usa e getta”, per esigenze non necessariamente collegabili ai servizi
realizzativi;
= studi di fattibilita per la definizione e gestione dei sistemi conoscitivi ad esempio negli ambiti data
quality, database normalization, etc;

Il team preposto per tale servizio avra I'obiettivo di essere di ausilio al processo di produzione del DW recependo,

integrando ed omogeneizzando le problematiche proprie di un Data Warehouse (es: metodologia, DSS, ETL,

metadati, qualita dati...).

Ciascun componente del team dovra fornire la propria esperienza, sullo specifico ambito di competenza, a

supporto sia del processo di produzione del DW che del governo e del presidio dello stesso, interagendo con i Capi

Progetto della Amministrazione Contraente e con i vari gruppi di lavoro coinvolti.

Oltre a tali attivita di carattere progettuale ed organizzativo, il team ha il compito di divulgare all'interno dei

progetti di DW e BI, attraverso riunioni, presentazioni e documenti di best practices, il proprio tema di competenza

in modo da rendere tutti consapevoli delle criticita e delle soluzioni proposte, e che queste ultime vengano assolte

con un omogeneo livello qualitativo.

3.1.7 MODALITA’ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Nell'ambito dei servizi applicativi in oggetto, il dimensionamento di ciascun elemento della fornitura &

necessariamente legato al volume delle attivita e/o al volume del software realizzato.

Rispetto a quanto sopra premesso, le metriche considerate ai fini della presente acquisizione sono le seguenti:

e per il servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software: i Punti Funzione IFPUG (attualmente

release 4.3.1) — in casi particolari, nei quali I’Amministrazione valuti non applicabile la metrica dei Punti
Funzione, & possibile adottare la metrica dei giorni persona;
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per il servizio di Parametrizzazione/personalizzazione di soluzioni commerciali: i giorni persona per la
parametrizzazione, i Punti Funzione per la personalizzazione;

per i servizi di Manutenzione adeguativa, Gestione applicativa e Supporto specialistico: i giorni persona;
per il servizio di Manutenzione correttiva: i giorni persona o il canone per singolo Punto Funzione
affidato al servizio.

In particolare, le metriche di base per il dimensionamento della fornitura sono:
a) Giorno persona (8 ore lavorative) per figura professionale;

b) Punto Funzione per un ciclo completo di sviluppo;

c) Canone di manutenzione correttiva per singolo punto funzione gestito.

ATTIVITA PREVISTE A CORPO O A CONSUMO O A CANONE:

Alcuni servizi possono essere acquisiti dalle Amministrazioni sia in modalita continuativa o progettuale ed e

remunerato a corpo, consumo e canone.

Le metriche considerate sono le seguenti:

A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

| servizi erogati in modalita progettuale “a corpo” sono:

DW.1 - SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE AD HOC (quando non applicabile la
metrica dei Punti Funzione);

DW.2 - Personalizzazione e Parametrizzazione soluzioni commerciali (quando non applicabile la metrica
dei Punti Funzione);

DW.3 - Gestione Applicativa e Basi dati;
DW.5 - Manutenzione Adeguativa;
DW.4 - Manutenzione Correttiva (quando non erogata “a canone”).

DW.6 - Supporto Specialistico.

| servizi da erogare in modalita continuativa “a consumo” sono:

DW.1 - SVILUPPO E MANUTENZIONE EVOLUTIVA DI SOFTWARE AD HOC (quando non applicabile la
metrica dei Punti Funzione o quando un obiettivo “a corpo”);

DW.2 - Personalizzazione e Parametrizzazione soluzioni commerciali (quando non applicabile la metrica
dei Punti Funzione o quando un obiettivo “a corpo”);

DW.3 - Gestione Applicativa e Basi dati (quando non e individuabile un obiettivo “a corpo”);

DW.6 - Supporto Specialistico (quando non & individuabile un obiettivo “a corpo”);

L’erogazione dei servizi dovra prevedere un alto grado di responsabilizzazione delle risorse del Fornitore, attitudine

a lavorare per obiettivi, capacita di operare in team e rispetto delle scadenze pianificate.

Nella modalita a canone il servizio & erogato in modalita continuativa in considerazione del fatto che I'evento che

determina I'attivazione del servizio non € pianificabile.

L'unico servizio erogabile in modalita a canone ¢ il servizio di Manutenzione Correttiva (quando non erogato “a

consumo”).
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3.1.8 Teamdilavoro

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del
servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Servizio di Sviluppo e Manutenzione evolutiva di software ad hoc (per il
dettaglio dei profili si rimanda all’appendice Profili Professionali)

Project Manager 5

ICT Business Analyst 12

Healthcare Solution Specialist 10

Developer Expert 30

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 5
PROGETTISTA DATAWAREHOUSE/BUSINESS INTELLIGENCE 23
DATA ARCHITECT 5

Data Base Specialist & Administrator 10

Profili Professionali previsti nel Team di Parametrizzazione e Personalizzazione di soluzioni commerciali (per il
dettaglio dei profili si rimanda all’appendice Profili Professionali)

Project Manager 5

ICT Business Analyst 15

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 25
Developer Expert 30

Healthcare Solution Specialist 20

DATA ARCHITECT 5

Profili Professionali previsti nel Team di Gestione Applicativa e basi dati (per il dettaglio dei profili si rimanda
all’appendice Profili Professionali)

Project Manager 2

ICT Business Analyst 10

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 35
Developer Expert 20

Healthcare Solution Specialist 5

Digital Media Specialist 3

Data Base Specialist & Administrator 25

Capitolato Tecnico - Lotti Applicativi Sanita digitale — ID 2366
Allegato 2B - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3-4

Classificazione: Consip Public 12 di 58



&

Profili_Professionali previsti nel Team di Manutenzione Adeguativa (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

Project Manager 5

Healthcare Solution Specialist 10

ICT Business Analyst 25

Developer Expert 40

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 15
DATA ARCHITECT 5

Profili Professionali previsti nel Team di Manutenzione Correttiva (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

Healthcare Solution Specialist 5

ICT Business Analyst 5

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 30
Developer Expert 60

Profili Professionali previsti nel Team di Supporto Specialistico (per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice

Profili Professionali)

Healthcare Data Scientist 10

BUSINESS INTELLIGENCE EXPERT 20
PROGETTISTA DATAWAREHOUSE/BUSINESS INTELLIGENCE 10
System Analyst/Integrator & Testing Specialist 10
Healthcare Solution Specialist 20

DATA ARCHITECT 20

Data Base Specialist & Administrator 10

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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3.1.9 Misurazione dello sviluppo software in Punti Funzione

Il Fornitore e tenuto a fornire tutti gli elementi di misurazione necessari a mantenere aggiornata la baseline per
I’eventuale inventario funzionale dell’Amministrazione. Nella fase di subentro, il Fornitore dovra effettuare il
conteggio iniziale della baseline in PF.

In funzione di aspetti tecnologici, metodologici o inerenti anche la tipologia di attivita richiesta, I’Amministrazione
potra definire obiettivi di sviluppo misurati non in PF bensi in Giorni Persona.

Il Fornitore & tenuto in ogni caso a mantenere aggiornata la baseline in PF, come parte integrante del servizio,
applicando la regola di conteggio IFPUG 4.3.1.

| servizi di sviluppo sono suddivisi in obiettivi, ognuno dei quali puo essere assimilato, dal punto di vista del
Fornitore, a un “progetto”, la cui esecuzione €& suddivisa in fasi, secondo un ciclo di sviluppo dipendente dalle
dimensioni, dalla criticita e dalla tipologia di soluzione da implementare, come descritto nell’Appendice 3 al
Capitolato Tecnico “Cicli e Prodotti”.

Costituisce parte integrante dell’attivita di sviluppo la garanzia sulla fornitura, per tutte le componenti realizzate,
per al massimo 12 mesi a partire dalla data di collaudo positivo. Durante il periodo di garanzia, il software rilasciato
non comportera adeguamenti del canone di Manutenzione Correttiva, ma la baseline in PF del parco applicativo
dovra comunque essere aggiornata.

La misurazione dei Punti Funzione deve essere aderente al Manuale di Conteggio 4.3.1. Nessun ulteriore
documento potra essere preso in considerazione in quanto altererebbe la competizione tecnico-economica alla
base della determinazione dei fornitori.

Negli interventi misurati in Punti Funzione, il Fornitore deve sempre garantire I'impiego di risorse pienamente
rispondenti ai profili richiesti per le attivita di sviluppo e per le attivita che si devono svolgere presso
I’Amministrazione (incontri con l'utenza, incontri con 'Amministrazione o personale da essa delegato, attivita
congiunte, supporto al collaudo, ecc..), deve garantire la presenza presso ’Amministrazione del Responsabile
dell’obiettivo e della figura “guida” per la fase di riferimento (ad es., in caso di test/metriche qualita del software
negativi/incompleti/insufficienti, il Test Specialist).

La tariffa offerta dal fornitore per il singolo Punto Funzione deve essere remunerativa di tutte le attivita comprese
nell’obiettivo.

Stima (Pre-dimensionamento) e Dimensionamento degli interventi progettuali

Per ciascun intervento progettuale si procedera con le seguenti fasi:

Fase di Definizione dell’intervento: il fornitore redigera il documento di Stima esplicitandone i razionali e la

metodologia impiegata, e lo consegnera congiuntamente al Piano di Lavoro specifico dell’intervento (coerente con
il Piano di Lavoro Generale della fornitura) e alla documentazione dei requisiti.

Il fornitore dovra stimare le dimensioni in PF sulla base delle metodologie indicate nei requisiti metodologici del
presente Capitolato (cfr. 7.8).

In ogni caso, sia che si stimi la dimensione in PF, sia che si stimino i giorni persona, le stime dovranno evidenziare:
e il riuso delle componenti applicative e dati, nonché il riuso di componenti messe a disposizione da terze parti
con licenza libera (es. Developers.italia, comunita open source presenti sul web);
e |e stime di intervento, conformemente a quanto dichiarato in offerta tecnica, con le proposte di
parallelizzazione e sequenzialita delle attivita;
e |a definizione e la scelta del tipo di ciclo di sviluppo software da impiegare in funzione dei vincoli tecnologici,

temporali e progettuali specifici.

Per i dettagli del processo di dimensionamento si veda il paragrafo 7.8.
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Fase di Analisi-Disegno, il fornitore redigera il documento di Conteggio di Revisione associato al documento di

disegno. Il fornitore dovra esplicitare come é giunto alla determinazione dell'impegno (dimensionamento) delle
singole attivita previste e dell'impegno totale richiesto. La variazione in aumento rispetto alla stima effettuata
nella fase precedente non potra superare la percentuale indicata per il servizio in Tabella 7.2.

Fase di Realizzazione: il fornitore predisporra il Conteggio Consuntivo per la validazione dell’ Amministrazione. La

variazione in aumento rispetto alla stima effettuata nella fase precedente non potra superare la percentuale
indicata in Tabella 7.2.
Per maggiori indicazioni si rimanda al paragrafo 7.1 per il processo di attivazione degli obiettivi ed il dettaglio delle

Milestone obbligatorie.

INDICAZIONI SPECIFICHE PER IL DIMENSIONAMENTO IN PUNTI FUNZIONE (ADD-CHANGE-DELETE)

Nel caso di affidamento dell’intero ciclo di sviluppo — dai requisiti al rilascio — i prezzi unitari saranno determinati
come di seguito riportato:
o ADD ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata: valutato al 100% della tariffa FPapp_ciclo completo
offerta in fase di AQ (in caso di AS la tariffa & quella offerta in fase di AS);
®  CHG ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata: valutato al 50% della tariffa FPabp_ciclo completo Offerta
in fase di AQ (in caso di AS la tariffa € quella offerta in fase di AS);
®  DEL ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata, cancellato e non sostituito, sara convenzionalmente
valutato al 10% della tariffa FPaop_ciclo completo Offerta in fase di AQ (in caso di AS la tariffa e quella offerta in
fase di AS);
e  DEL ciclo completo Misurato come da metodologia utilizzata, cancellato e sostituito con un corrispondente

elemento nuovo, non verra computato e dunque sara valutato pari a zero.

Adeguamento per Riuso

Nella misura di un intervento realizzativo il Fornitore deve sempre indicare per ciascuna componente le
informazioni inerenti il riuso, che saranno utilizzate come base per la rendicontazione e la successiva

remunerazione di quanto prodotto, secondo quanto descritto nel seguito.

Premesso e sottolineato che le componenti integralmente riusate devono essere inserite solo nel primo conteggio
delle applicazioni e/o dei processi elementari che le utilizzano e non nei successivi, per tener conto dell’impatto
non trascurabile del riuso sulla produttivita -e quindi sui costi dell’intervento- occorre applicare per ogni elemento
del conteggio un coefficiente correttivo (CAriuso) alla sua misura funzionale (PF) per determinare i Punti Funzione

equivalenti (PF ADDeg) secondo la formula:
PF ADDeq = PF * CAriuso

Il riuso puo riguardare scenari differenti di incorporamento e integrazione di servizi, componenti sw, strutture
logiche di dati e funzionalita provenienti da fonti diversi quali ad esempio:

e parco software e servizi infrastrutturali dell’Amministrazione;

e catalogo del riuso di AgID e Developers Italia;

e open source e terze parti con licenza libera.
Al fine di ridurre al minimo la complessita di conteggio e consentire dunque una piu facile gestione contrattuale &
definito per il coefficiente di adeguamento il valore unico rappresentativo delle diverse fattispecie:
CAriuso = 0,5.
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Servizio di Manutenzione Correttiva

L'utilizzo della metrica del canone sui Punti Funzione affidati al servizio impone al fornitore I’aggiornamento - con
la periodicita indicata nel Piano dei Fabbisogni — del dimensionamento funzionale di periodo. Il fornitore consegna
con il Piano di lavoro il Report di baseline difettabile totale, in cui vengono evidenziate le correzioni per escludere
quanto sotto riportato e determinare il Report di baseline del software ad hoc “pregresso e non in garanzia”.
Dovranno essere escluse dalla baseline:

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” coperte da licenza o gestite esternamente;

o le funzionalita/applicazioni “pregresse” in garanzia di altro fornitore — di particolare rilevanza quella

del fornitore uscente per tutta la durata della garanzia finale;

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” modificate dai servizi realizzativi;

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” in stato di migrazione, dismissione, rifacimento;

o lefunzionalita/applicazioni “pregresse” stabili escluse dal canone;

o le ulteriori indicazioni dell’lamministrazione.
Per tutte le modalita di affidamento deve essere inoltre consegnato - con la periodicita richiesta di misurazione e
remunerazione — il report degli interventi effettuati, con evidenza della categoria di gravita, delle percentuali di
difettosita per ciascuna applicazione e I'anzianita del sw.
Il piano di lavoro della manutenzione correttiva con le sezioni di Pianificazione, Consuntivazione, Offerta
Migliorativa & sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione. Documenti incompleti e/o inesatti e/o viziati
comportano |'applicazione delle sanzioni previste dall’appendice Livelli di Servizio.

3.2 AREA “BIG DATA/ANALYTICS”

In un contesto in cui, anche nell’ambito della Pubblica Amministrazione, aumenta costantemente la necessita di
analizzare una mole sempre crescente di informazioni, strutturate e non, risulta di fondamentale importanza la
possibilita di elaborare e correlare questa enorme mole di dati al fine di estrarne valore, con I'obiettivo finale di
supportare efficacemente i processi amministrativi e di business delle Amministrazioni Pubbliche. Le classiche
metodologie e tecnologie di memorizzazione, gestione e analisi dei dati possono a tale scopo rivelarsi inefficaci,
non potendo assicurare sempre prestazioni adeguate. Per far fronte a queste nuove necessita, si stanno quindi
affermando negli ultimi anni metodologie e tecnologie innovative riferite col termine Big Data.
Al fine di consentire alle Amministrazioni di usufruire di queste innovative metodologie e tecnologie, nell'lambito
della presente fornitura sono resi disponibili servizi di analisi dei Big Data.
| servizi dell’Area comprendono le attivita, le metodologie e gli strumenti di supporto alle analisi di dati
dell’Amministrazione e/o provenienti da fonti esterne all’Amministrazione.
| servizi in oggetto sono di natura progettuale e sono cosi suddivisi:

e \Valutazione e Analisi dei dati

e Acquisizione dei dati

e Realizzazione del modello di analisi

e Conduzione della soluzione di analisi.
Questi servizi prevedono la realizzazione di strutture che possono gestire dati non tradizionali: dati presenti in
grandi volumi (es. decine di Terabyte) oppure dati presenti in formati variabili (es. dati non strutturati oppure dati
multimediali) oppure dati che cambiano velocemente (es. dati provenienti da sensori). L'obiettivo € quello di

gestire lo storage di grandi volumi di dati e di rendere disponibili tali dati con tempistiche vicine a zero alle
applicazioni di Analytics che ne faranno uso.

Si precisa che 'Amministrazione pu0 acquisire in blocco l'intero insieme di servizi in oggetto, oppure puo
selezionare un sottoinsieme degli stessi, da attivare a seconda delle specifiche esigenze.
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3.2.1 BD.1-VALUTAZIONE E ANALISI DEI DATI

Il servizio in oggetto consente all’Amministrazione di usufruire di un supporto specialistico da parte del Fornitore
per la valutazione iniziale delle esigenze dell’Amministrazione per I'analisi dei Big Data.

Tale servizio, nel dettaglio, consiste nella raccolta preliminare da parte del Fornitore di esigenze e requisiti espressi
dall'’Amministrazione per le specifiche attivita di analisi dei Big Data. Tali esigenze devono essere poi tradotte dal
Fornitore in specifiche funzionali e tecnologiche relative alla soluzione da adottare per I'analisi richiesta
dall’Amministrazione.

In caso di scelta di utilizzo da parte dell’Amministrazione di tale servizio, il Fornitore dovra produrre, come
deliverable, un documento formale contenente almeno le seguenti informazioni:

o Obiettivi del’Amministrazione;

® Elenco requisiti di analisi (requisiti funzionali e non funzionali, tra cui requisiti prestazionali, tempi di
risposta, ecc.);

e Strumenti tecnici e tecnologici previsti per I'analisi;

e Descrizione di massima della tipologia di analisi prevista;

e Stima di tempi ed elementi per la definizione dei costi degli altri servizi dell’Area;

”nou

e Tipologia prevalente di elaborazione prevista per I'analisi (es. “batch”, “real-time”, “one-shot”, ecc);

e Numero e descrizione dei connettori previsti per I'acquisizione dei dati provenienti da fonti interne /
esterne all’Amministrazione, comprensivo della descrizione delle fonti dati;

e Tipologia di infrastruttura necessaria per I'analisi;

o Modalita di esportazione dei risultati dell’analisi Big Data.

Nel caso in cui I’Amministrazione Contraente richieda il servizio di Valutazione, i suoi risultati sono da considerarsi

vincolanti per I'attivazione dei servizi successivi.

3.2.2 BD.2-ACQUISIZIONE DATI

Questo servizio consiste nella realizzazione di connettori di import dei dati da analizzare tramite il sistema di
Analisi Big Data. | dati da acquisire possono provenire da molteplici fonti eterogenee interne e/o esterne
all’Amministrazione come ad esempio i datawarehouse interni, i database relazionali interni, dati relativi ai social
network, dati provenienti da dispositivi di sensoristica, ecc., ed essere presenti in qualsiasi forma (es. strutturata,
semi-strutturata e non-strutturata).

Per ogni fonte dati oggetto di analisi, I'’Amministrazione richiede al Fornitore la realizzazione di uno specifico
connettore per 'import dei dati, ossia di un'interfaccia software in grado di catturare e/o leggere i dati provenienti
da una sorgente dati interna o esterna al Centro di Elaborazione Dati dell’Amministrazione e di effettuare il
caricamento di tali dati nel sistema di analisi Big Data.

Per tale Servizio di Acquisizione dati sono previste le seguenti due Classi di Connettori:

e Classe A — Connettori “standard”. Sono inclusi in questa classe:

- connettori per I'import di dati dai sistemi di gestione dati dell’Amministrazione stessa gia strutturati
secondo I'architettura Big Data, quali Sistemi di gestione dati con architetture a File System distribuiti
(es.HDFS), Sistemi non relazionali (NoSQL) a scalabilita orizzontale per la gestione dei dati in modalita
distribuita, ecc..

- il riuso di connettori gia realizzati presso altre Amministrazioni,

- connettori basati sull’utilizzo di apposite interfacce software APl messe a disposizione da sistemi esterni,
quali ad esempio social network.
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Sono esclusi dal servizio in oggetto eventuali costi aggiuntivi di "Licensing fee" previsti per I'accesso a dati non
pubblici/storici messi a disposizione da siti web/social network. Nella realizzazione del connettore “standard” sono
incluse solo attivita di filtraggio e campionamento dei dati in ingresso.

e Classe B — Connettori “custom”. Sono inclusi in questa classe:

- connettori realizzati per I'import dei dati da sistemi informativi interni all’Amministrazione,
- connettori per I'import di dati da sistemi di sensoristica/macchine,
- connettori per 'import tramite attivita di estrazione dati (i.e. web crawling/scraping) da siti web che non
mettono a disposizione apposite interfacce API.
Nella realizzazione del connettore “custom” sono incluse attivita di filtraggio, campionamento, trasformazione e
pulizia dei dati in ingresso.

Nell’ambito del servizio, devono essere previste le seguenti modalita di acquisizione dei dati:
o Acquisizione “real-time” — il connettore deve essere in grado di catturare i dati in ingresso in tempo
reale;
o Acquisizione “batch” — il connettore deve essere configurato per catturare i dati a intervalli regolari e
definiti (es. una volta al giorno a un’ora prestabilita) oppure configurato per analisi “one-shot”;

3.2.3 BD.3 - REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI ANALISI

Il servizio in oggetto consente all’Amministrazione di usufruire di un supporto specialistico da parte del Fornitore
per la formulazione e I'implementazione di un modello, algoritmo o programma (di seguito il “modello”)
contenente l'intelligenza necessaria per analizzare i dati secondo le specifiche definite dall’Amministrazione.

La modalita di erogazione del servizio prevede che I’Amministrazione metta a disposizione le macchine
fisiche/virtuali necessarie per la predisposizione da parte del Fornitore di una infrastruttura cluster, hardware e
software, su cui effettuare I'implementazione del modello.

I modello di analisi puo appartenere a una delle tre differenti categorie di analisi:

- Data Mining: include classiche analisi di Data Mining che fanno uso sia di tecniche di Machine Learning che di
metodi statistici. Sono incluse in questa categoria le stesse tecniche applicate ai dati strutturati a grafo, ossia
tecniche di graph mining.

- Stream Processing: include il real-time analytics, lo stream analytics e il complex event processing (i.e. attivita

di tracciatura, analisi e processamento di dati attivate a seguito di specifici eventi). Queste analisi sono spesso
utilizzate per le rilevazioni scientifiche e ambientali (ad esempio dai dati di sensoristica), nell'ambito delle
smart city, nei sistemi di rilevamento delle frodi e degli attacchi di sicurezza. Questa categoria di analisi deve
essere in grado di processare dati dinamicamente, ossia in tempo reale o quasi in tempo reale;

- Text analysis: analisi di dati testuali non strutturati che include il natural language processing, la sentiment
analysis, la trend analysis.

Si precisa che la tipologia di analisi scelta per il modello puo essere ibrida rispetto alle categorie sopraccitate. Ad
esempio, possono essere applicate analisi di tipo Text analysis all'interno di un processo di analisi Data Mining. Ad
ogni modo, deve sempre essere presa in considerazione una tipologia prevalente di analisi.

Il Fornitore dovra produrre il modello di analisi tramite I'utilizzo di best practices o tramite I'utilizzo di modelli di
auto-apprendimento.

L'architettura tecnica da implementare dovra garantire il rispetto dei requisiti non funzionali definiti

dall’Amministrazione.

Il servizio in oggetto comprende, infine, le attivita di configurazione e attivazione della modalita di esportazione dei

risultati dell’analisi Big Data. Le possibili modalita previste di esportazione dei risultati sono le seguenti:

- Utilizzo di un formato tabellare standard (es. CSV) o compatibile con altri sistemi di
reporting/visualizzazione dati o compatibile con i sistemi gestionali dell’Amministrazione;
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- Utilizzo di un formato aperto (es. XML, RDF, ecc.) per I'output previsto dall’analisi o altro formato richiesto
dall’Amministrazione. Tale modalita € consigliabile per elaborazioni il cui volume di dati in output € contenuto
(dell’ordine dei MegaByte) e per elaborazioni “batch” o “one-shot”;

- Utilizzo di un Sistema di gestione dati dell’Amministrazione. In tale caso deve essere realizzato almeno un
connettore di export dell’output di analisi verso il Sistema di gestione dati;

- Utilizzo di storage tradizionale acquistato dall’Amministrazione in modalita “as-a-Service” tramite servizi
offerti da altri fornitori. In tale caso deve essere realizzato almeno un connettore di export dell’output di
analisi verso lo storage “as-a-Service”.

3.24 BD.4-CONDUZIONE DELLA SOLUZIONE DI ANALISI

Il servizio consiste nella conduzione applicativa del modello formulato e implementato nel precedente servizio di
Realizzazione. | dati sui quali la computazione viene eseguita sono quelli provenienti dalle fonti dati acquisite
tramite il servizio di Acquisizione dati interni e/o esterni all’Amministrazione.

Il servizio in oggetto € opzionale e attivabile su richiesta dell’Amministrazione.

3.2.5 REQUISITI GENERALI DEI SERVIZI

Nell’ambito dei servizi dell’area “Big Data/Analytics”, il Fornitore deve garantire almeno i seguenti requisiti

funzionali:

- Il connettore da realizzare nel servizio di “Acquisizione dati” deve essere in grado di catturare tutti i dati in
ingresso, ossia si deve evitare /'information loss. Il connettore deve, quindi, supportare il throughput della
fonte dati;

- durante I'erogazione del servizio di “Acquisizione dati” deve essere possibile filtrare o campionare i dati in
base ad alcune caratteristiche specificate dall’Amministrazione;

- le tecniche di analisi devono appartenere almeno a una delle seguenti tipologie: classificazione, clustering,
regressione e correlazione statistica, alberi di decisione;

- in caso I'Amministrazione metta a disposizione del Fornitore strumenti, software o hardware, &€ compito del
Fornitore valutare I'idoneita degli stessi sulla base delle funzionalita e delle prestazioni richieste per le analisi.

3.2.6 MODALITA’ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Tutti i servizi dell’area sono erogati in modalita “progettuale” di tipo “on-premise”. Questa modalita prevede
I'erogazione da parte del Fornitore di tutte le attivita sistemistiche di installazione, configurazione e deploy dei
sistemi di analisi utilizzando le infrastrutture hardware e le eventuali licenze software messe a disposizione
dall'Amministrazione stessa.

| parametri per la valutazione economica sono di seguito esplicitati per ciascun servizio sopra definito.

Il costo C del servizio complessivo nell’lambito dell’Area “Big Data/Analytics” & determinato dalla seguente formula:
C=V+Q+F+E
Di seguito I'evidenza della modalita di remunerazione per ogni elemento della formula:

“V” — Servizio BD.1 - Valutazione e Analisi dei dati

Le metriche considerate sono le seguenti:
e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).

e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale
indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).
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Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Valutazione e Analisi dei dati (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 10
Healthcare Data Scientist 40
DATA ARCHITECT 30

ICT Business Analyst 20

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

“Q” —Servizio BD.2 - Acquisizione dati

La modalita di remunerazione prevista per la fase di Acquisizione dati tramite realizzazione di connettori € a
“corpo” sulla base del numero di connettori realizzati.

Ai fini della valutazione economica deve essere presentata una quotazione [€/connettore] per ciascuno dei
seguenti elementi:

- Realizzazione e attivazione singolo connettore di tipo Classe A “Connettore Standard”

- Realizzazione e attivazione singolo connettore di tipo Classe B “Connettore Custom”

“F” — Servizio BD.3 - Realizzazione del modello di analisi

Le metriche considerate sono le seguenti:
e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Realizzazione del modello di analisi (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)
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FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Healthcare Data Scientist 35

DATA ARCHITECT 20

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 40

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili

professionali.
Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

“E” — Servizio BD.4 - Conduzione della soluzione di analisi

Le metriche considerate sono le seguenti:
e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Conduzione della soluzione di analisi (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Healthcare Data Scientist 5

DATA ARCHITECT 15

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 25
Data Base Specialist & Administrator 50

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili

professionali.
Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle

ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.
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3.3 AREA “OPEN DATA”

| servizi di questa area tecnologica consentono alle Pubbliche Amministrazioni di:

- produrre dati di tipo aperto con i relativi metadati;

- produrre documenti di tipo aperto con i relativi metadati;

- pubblicare dati di tipo aperto e i relativi metadati in un portale a partire da documentazione e basi di dati gia
presenti presso le Amministrazioni.

In particolare, i servizi consentono di identificare, analizzare, bonificare, trasformare dati pubblici in un formato di
tipo aperto non proprietario, corredare i dati con i metadati, identificare e associare ai dati una licenza aperta per
il loro riutilizzo, anche per finalita commerciali, e pubblicare i dati in un portale.

Il prodotto di tale area tecnologica sara principalmente la produzione, la modellazione e la pubblicazione di dati
che appartengono solo ai seguenti livelli del modello per i dati aperti proposto dall’Agenzia per I'ltalia Digitale, e
pubblicato nell’Agenda nazionale per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico®: livello tre, livello
quattro, livello cinque.

Per la realizzazione dell’intero ciclo di produzione, sono stati individuati i seguenti servizi applicativi di natura
progettuale:
- 0OD.1- Analisi dei dati;

- 0OD.2 - Produzione e metadatazione di dati a livello 3;

- 0OD.3 - Produzione e metadatazione di dati di livello 4 e/o produzione di Linked Open Data (LOD) o dati di
livello 5;

- 0OD.4 - Pubblicazione dei dataset realizzati;

- 0OD.5 - Aggiornamento e conservazione dei dataset prodotti.

Si precisa che per dataset si intende una collezione di dati tipicamente omogenei per contenuto, gestita da un
soggetto pubblico nellambito delle proprie attivita istituzionali al quale e associato una licenza aperta che
eventualmente ne possa consentire anche il riutilizzo a fini commerciali.

L'individuazione dei dataset da produrre deve essere fornita dall’Amministrazione; in ogni caso, aggiornamenti
degli stessi dati contenuti nel dataset non costituiscono un nuovo dataset.

Si precisa che I’Amministrazione puo acquisire I'intero percorso oppure puo selezionare i servizi a seconda delle
specifiche esigenze, anche in funzione delle tipologie di dati da rendere disponibili come Open Data, ma tenendo in
considerazione i seguenti vincoli di acquisizione e di erogazione del servizio:

. | servizi 0D.2, OD.3, OD.4 e OD.5, per essere acquisiti, devono necessariamente essere preceduti dal servizio
0D.1;
° Il servizio OD.5 deve essere preceduto dai servizi OD.2 e/o OD.3 e OD.4, nonché dal servizio OD.1.

3.3.1 OD.1 - ANALISI DEI DATI

Nel caso in cui '’Amministrazione abbia necessita di produrre dati di tipo aperto a partire da documentazione e

basi di dati gia presenti presso I’Amministrazione, questo servizio prevede le seguenti attivita in carico al Fornitore:

a) affiancamento e supporto nel censimento dei dati pubblici esistenti al responsabile Open Data
dell’Amministrazione, al responsabile trasparenza e ai responsabili delle basi di dati (o laddove non previsti tali
responsabili, affiancamento e supporto ai Referenti indicati dall’Amministrazione);

! https://docs.italia.it/italia/daf/lg-patrimonio-pubblico/it/stabile/index.html
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b) per ciascuna base di dati identificata al precedente punto a), affiancamento e supporto all’Amministrazione
nello svolgere un’analisi delle fonti individuate per determinare i diritti ed eventuali vincoli di pubblicazione.
Tale analisi € condotta utilizzando almeno la “checklist” inclusa nelle Linee guida sulla valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico;

c) affiancamento e supporto all’Amministrazione nello svolgere un'analisi della qualita dei dati, una volta eseguiti
i punti a) e b), in cui evidenziare, tra gli altri, eventuali problemi di inconsistenza, di ambiguita semantica, di
dati da bonificare, di dati mancanti e/o incoerenti.

Il Fornitore dovra indicare nell’offerta le metodologie di erogazione del servizio, con particolare riferimento alla

qualita dei dati e alle relative dimensioni di analisi della qualita del dato che intende utilizzare per assicurare che i

dati possano essere effettivamente utilizzabili. Per ciascuna dimensione di analisi della qualita del dato dovranno

essere indicate le misure e le soglie che consentano di valutare la bonta di un dato rispetto alla dimensione in
esame. Tali misure e soglie dovranno essere in ogni caso concordate con ’Amministrazione in caso di attivazione
del servizio.

In particolare, tenuto anche conto dello standard di riferimento per il modello sulla qualita del dato ISO/IEC 25012,

almeno le seguenti dimensioni devono essere verificate per rendere il dato fruibile: completezza, accuratezza,

coerenza, credibilita, attualita (o tempestivita dell’aggiornamento).

Come risultato delle azioni di cui ai punti a) b) e c), il Fornitore supporta I’Amministrazione nella redazione di un

documento di sintesi nel quale indicare almeno le seguenti informazioni:

e |alista di tutte le basi di dati individuate nel censimento;

e per ciascuna base di dati individuata, le caratteristiche descrittive dei dati oggetto del processo di
apertura;

e e caratteristiche peculiari dei dati oggetto del processo di apertura;

e lafrequenza di aggiornamento dei dati oggetto del processo di apertura;

e eventuali limiti tecnici e giuridici identificati per la pubblicazione;

e |'assessment della qualita dei dati riscontrata.

Sulla base del documento, e sulla base del livello di produzione dei dati di tipo aperto (livello tre o quattro/cinque)

che I’Amministrazione desidera acquisire, il servizio di Analisi dei dati consente di svolgere, previa approvazione

dell’Amministrazione, le necessarie azioni correttive sui dati.

Il Fornitore potra supportare I’Amministrazione nell’applicare le azioni correttive scegliendo tra una o piu delle

seguenti modalita, indicate a titolo esemplificativo, e comunque considerando il livello di produzione (OD.2 o

0OD.3) del dataset che I’Amministrazione desidera acquisire:

e affiancamento ai soggetti responsabili dei dati per una correzione congiunta;
e confrontiincrociati con altri dati (matching);
e analisi e revisione dei processi di produzione dei dati che hanno causato la scarsa qualita.

Nell’ambito del servizio, il Fornitore deve garantire i seguenti requisiti funzionali, oltre a quelli gia indicati:

- l'analisi delle fonti dati deve essere condotta utilizzando almeno la “checklist” inclusa nelle Linee guida sulla
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico (anno 2017);

- I'analisi sulla qualita dei dati deve prevedere almeno la valutazione di problemi di inconsistenza nei dati, di
significati ambigui, di dati “sporchi”, di dati mancanti e/o incoerenti.

3.3.2 OD.2 - PRODUZIONE E METADATAZIONE DI DATI DI LIVELLO 3

Le attivita previste sono le seguenti:

a) produzione di dataset leggibili da umani e da agenti automatici (human e machine-readable), strutturati e

disponibili in un formato non proprietario o in un formato definito da specifiche aperte (i.e., dataset di livello
tre del modello dei dati proposto dall’Agenzia per I'ltalia Digitale).

Sono previste le seguenti tre classi di formati di tipo aperto per la produzione dei dataset:

e C(Classe A - formato CSV;
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e C(Classe B - formati XML e JSON;
e Classe C - formati di dati geospaziali shapefile, GeoJSON, GML, KML 2.2

Infine, nel caso di documenti, questo servizio consente di produrre documenti aperti secondo le
raccomandazioni e i formati individuati dalle linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico dell’Agenzia per I'ltalia Digitale;

b) metadatazione dei dataset prodotti. Sono richieste le attivita di metadatazione dei dataset:

e Metadatazione per formati di Classe A (formato CSV) e Classe B (formati XML e JSON). | dataset di questo
formato devono essere arricchiti con almeno Iinsieme di metadati obbligatori e obbligatori
condizionatamente previsti dalle Linee guida nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico;

e Metadatazione per formati di Classe C (formati di dati geospaziali shapefile, GeoJSON, GML, KML 2.2). |
dataset geospaziali devono essere arricchiti con I'insieme dei metadati previsti nel contesto del Repertorio
Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) come stabilito dalle regole tecniche del Repertorio e le relative guide
tecniche; tali metadati saranno inseriti nel RNDT dall’Amministrazione con il supporto del Fornitore.

| dataset prodotti al precedente punto a), ove necessario per meglio documentare il contenuto dei dataset
stessi, possono essere arricchiti dal Fornitore con uno schema che descriva il dominio di riferimento e gli
elementi del dominio.

| dataset prodotti al precedente punto a) possono essere corredati, qualora disponibili, dalle informazioni di
provenienza, riguardanti entita, attivita e persone che hanno contribuito alla formazione del dataset,
seguendo almeno le raccomandazioni W3C del PROV framework?;

c) selezione per ciascun dataset prodotto al punto a) di una licenza aperta che ne consenta il riutilizzo anche per

finalita commerciali seguendo le raccomandazioni incluse nelle Linee guida per la valorizzazione del
patrimonio informativo pubblico.
Il Fornitore dovra indicare obbligatoriamente nell’offerta I'intero processo di produzione e metadatazione dei dati
e/o documenti, evidenziando gli strumenti utilizzati a tale scopo.

3.3.3 OD.3 - PRODUZIONE DI DATI DI LIVELLO4E>5
Questo servizio si suddivide in due fasi:
- fase a) - Produzione di dati di livello 4;

- fase b) - Produzione di Linked Open Data (LOD) o dati di livello 5.

L’Amministrazione puo richiedere la fase b) solo se ha gia attivato la fase a).

La fase a) di produzione di dati di livello 4 avviene nel rispetto delle raccomandazioni incluse nelle linee guida su
“interoperabilitd semantica attraverso Linked Open Data”® pubblicate dall’Agenzia per I'ltalia Digitale. Essa
consiste nelle seguenti attivita, a carico del Fornitore:

- partendo dal servizio OD.”, definizione di un’ontologia attraverso I'uso di RDFS o OWL che specifichi i concetti
(“classi”), le relazioni tra i concetti (“proprieta”), i vincoli di cardinalita (“restrizioni”) oltre che i commenti e le
annotazioni e ogni altro elemento per la rappresentazione del dominio di riferimento.
Nella definizione dell’ontologia, il Fornitore dovra indicare dettagliatamente come e quali ontologie gia
esistenti e utilizzate a livello internazionale possono essere riutilizzate per la modellazione di parte o
dell’intero dominio di riferimento. In tale attivita, il Fornitore, ove possibile, deve riferirsi alla lista di ontologie

2 http://www.w3.org/TR/prov-o/
3 http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione_trasparenza/cdc-spc-gdl6-

interoperabilitasemopendata_v2.0_0.pdf
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proposte nelle Linee guida per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. la definizione di una
ontologia in questa fase deve essere svolta attraverso I'uso di RDFS o OWL;

L’Amministrazione ha comunque la piena facolta di scelta sulla modellazione del dominio, e quindi sulle

ontologie da sviluppare o riutilizzare;

- produzione dei dati in RDF, serializzati in almeno uno tra N3, N-Triple, Turtle, JSON-LD, RDF/XML ovvero la
produzione di proposizioni (“triple”) nella forma <soggetto> <predicato> <oggetto> dove ogni elemento &
identificato in maniera univoca da un URI deferenziabile e persistente;
Il Fornitore dovra indicare nell’offerta I'intero processo di trasformazione dei dati in RDF e gli strumenti
utilizzati a tale scopo;

- arricchimento dei dati secondo quanto indicato dalle linee guida per “I'interoperabilita semantica attraverso

Linked Open Data” e comunque, per la metadatazione, assicurando la presenza dei metadati obbligatori e

obbligatori condizionatamente, in conformita con quanto indicato dalle Linee guida nazionali per la

valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

La fase b) di produzione di Linked Open Data o dati di livello 5 consiste nelle seguenti attivita, a carico del

Fornitore:

- identificazione di altri dataset da collegare al dataset prodotto nella fase a). | dataset identificati possono
essere interni ovvero prodotti dall’ Amministrazione stessa, e dataset esterni ovvero gia presenti nel Web dei
dati;

- creazione delle triple di collegamento esterno (interlinking), da aggiungere al dataset prodotto nella fase a),
anche mediante I'uso di strumenti di record linkage.

Tali fasi a) e b) sono completate dalla selezione, per ciascun dataset di livello 4 e/o 5, di una licenza aperta che ne
consenta il riutilizzo anche per finalita commerciali seguendo le raccomandazioni incluse nelle Linee guida per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico. | metadati necessari per identificare chiaramente le condizioni
di riutilizzo dei dati costituiscono parte integrante dell’arricchimento dei dati previsto per il servizio.

Non é prevista la mera esportazione automatica del dataset in sola e semplice sintassi RDF.

3.3.4 OD.4-PUBBLICAZIONE DATASET

La pubblicazione dei dati consiste delle seguenti attivita, a carico del Fornitore:

a) suindicazione dell’Amministrazione, pubblicazione di dataset di tipo aperto in un portale/piattaforma esterna
disponibile o come estensione di un CMS esistente;
b) messa a disposizione di meccanismi per 'interrogazione dei dati nelle modalita espresse nel seguito.

L’attivita di cui al punto a) consiste nelle seguenti attivita specifiche:

- realizzazione di una sezione specifica o di singole pagine Web per I'Open Data da integrarsi all'interno di un
portale indicato dall’Amministrazione (e.g. un portale Open Data esistente o il sito Web istituzionale); a tal
fine, quest’ultima dovra fornire al Fornitore gli elementi, anche grafici, che consentano di realizzare tale
integrazione.

La realizzazione deve essere eseguita dal Fornitore rispettando la normativa sull’accessibilita e deve
consentire agli utenti che vi accedono di effettuare almeno le seguenti attivita, compatibilmente con il portale
in cui tali pagine o sezione si integrano:

- scaricare i dataset;

- votare i dataset;

- commentare i dataset;

- ottenere una preview dei dataset;

- condividere/segnalare i dataset su social network;

- accedere alle applicazioni sviluppate a partire dai dataset;

- interrogare i dataset secondo le modalita indicate nel seguito.
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Per ogni dataset, le pagine Web o la sezione dovranno necessariamente contenere le informazioni sui
metadati, in conformita con quanto indicato dalle Linee guida sulla valorizzazione del patrimonio informativo
pubblico, la licenza associata e i formati disponibili;

- predisposizione di quanto realizzato al punto precedente affinché si possa integrare con le funzioni, ove
presenti, di:
- ricerca - sia semplice che avanzata, sulla base di motori semantici;
- navigazione dati;
- visualizzazione dati;
- federazione con il portale nazionale dati.gov.it (la predisposizione deve essere svolta su specifica richiesta

dell’Amministrazione).

L’attivita di cui al punto b) consiste nelle seguenti attivita specifiche, distinte in base al tipo di livello del dataset da

interrogare:

- nel caso di dataset di tipo aperto di livello tre, I'attivita di interrogazione dei dati, abilitata su richiesta
dell’Amministrazione, prevede I'esposizione di interfacce API realizzate dal Fornitore per I'accesso diretto ai
dati di tipo aperto;

- nel caso di dataset di tipo aperto di livello quattro e cinque (Linked Open Data), la funzionalita di
interrogazione dei dati prevede I'esposizione di uno SPARQL end-point. Il Fornitore dovra inoltre
implementare opportuni meccanismi per una corretta risoluzione degli URI.

Il Fornitore dovra dettagliatamente indicare nell’offerta tecnica tutte le fasi del processo di pubblicazione e gli

strumenti utilizzati evidenziando la conformita delle attivita alle raccomandazioni incluse nelle Linee guida

nazionali per la valorizzazione del patrimonio informativo pubblico.

3.3.5 OD.5-AGGIORNAMENTO E CONSERVAZIONE DATASET

Questo servizio consiste delle seguenti attivita, a carico del Fornitore:

- aggiornamento dei dataset disponibili sotto forma di open data sulla base del tasso di aggiornamento richiesto
dall’Amministrazione. Tale attivita deve essere garantita per tutta la durata del contratto esecutivo;

- conservazione delle serie storiche dei dataset prodotti avendo cura di predisporre un opportuno sistema di
archiviazione nel quale mantenere almeno le informazioni sulla versione del dataset, sul momento di
creazione del dataset, sul momento di pubblicazione e sull’intervallo temporale al quale il dataset si riferisce.

3.3.6 REQUISITI TECNICI E TECNOLOGICI DEI SERVIZI

Nell’ambito dei servizi dell’area “Open Data”, il Fornitore deve garantire almeno i seguenti requisiti tecnici e

tecnologici, oltre a quelli gia indicati all’'interno dei paragrafi precedenti:

- leclassi di formato di tipo aperto previste per la produzione di dataset di livello 3 sono le seguenti:

- CSV, XML e JSON;
- Formati di dati geospaziali shapefile, GeoJSON, GML, KML 2.2.

- i dataset prodotti nei formati CSV, XML e JSON tramite il servizio OD.2 devono essere arricchiti con almeno
I'insieme di metadati obbligatori e obbligatori condizionatamente previsti dalle Linee guida nazionali per la
valorizzazione del patrimonio informativo pubblico;

- i dataset prodotti nei formati geospaziali tramite il servizio OD.2 devono essere arricchiti con I'insieme dei
metadati previsti nel contesto del Repertorio Nazionale dei Dati Territoriali (RNDT) come stabilito dalle regole
tecniche del Repertorio e le relative guide tecniche;

- devono essere seguite almeno le raccomandazioni W3C del PROV framework nel caso in cui i dataset prodotti
nel servizio OD.2 possano essere accompagnati, qualora disponibili, dalle informazioni di provenienza,
riguardanti entita, attivita e persone che hanno contribuito alla formazione del dataset;

- idati prodotti in RDF devono essere serializzati in almeno uno tra N-3, N-Triple, Turtle, JSON-LD, RDF/XML.
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3.3.7 MODALITA’ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEI SERVIZI

Tutti i servizi dell’area sono erogati in modalita “progettuale” di tipo “on-premise”. Questa modalita prevede
I'erogazione da parte del Fornitore di tutte le attivita sistemistiche di installazione, configurazione e rilascio dei
sistemi di analisi utilizzando le infrastrutture hardware e le eventuali licenze software messe a disposizione
dall'’Amministrazione stessa.
Ai fini della valutazione economica, i relativi parametri sono di seguito esplicitati in base ai servizi acquisiti
dall’Amministrazione
Il costo globale OD dei servizi dell’area “Open Data” & determinato dalla seguente formula:

Ndataset

OD = Cfasel + a (CfaseZ_i + Cfase3_i + Cfase4_i) + CfaseS
i=1

Di seguito I'evidenza della modalita di remunerazione per ogni voce di costo presentata nella formula:
Crase1: Costo Servizio OD.1 - Analisi dei dati

Le metriche considerate sono le seguenti:
e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Analisi dei Dati (per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice Profili

Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 10
DATA ARCHITECT 20
System Analyst/Integrator & Testing Specialist 30
Developer Expert 40

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

Crase2 i - Costo Servizio OD.2 - Produzione e metadatazione di dati a livello 3

La modalita di remunerazione della Fase 2 & “a corpo” sulla base del numero e della classe di dataset prodotti e
corredati di metadati di livello tre.
Ai fini della valutazione economica é richiesta una quotazione [€/dataset] per ciascuno dei seguenti elementi:

e  Produzione e metadatazione singolo dataset di Classe A (formato CSV)
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e  Produzione e metadatazione singolo dataset di Classe B (formati XML e JSON)

e Produzione e metadatazione singolo dataset di Classe C (formati di dati geospaziali shapefile, GeoJSON, GML,

KML 2.2)

Crase3 i : Costo Servizio OD.3 - Produzione di dati di livello4 e 5

La Modalita di remunerazione della Fase 3 & a “corpo” sulla base del numero di dataset realizzati di livello 4 e di
livello 5.
La seguente formula e utilizzata per il calcolo del costo della Fase 3:

Ctasez i = Corrlivello4 + CorrLivello5
dove,
CorrLivello4 = CorrmodelOnt + PrRDF
CorrLivello5 = #fonti* Prlink

Di seguito l'evidenza della modalita di remunerazione per ogni voce di costo presentata nella formula relativa alla
Fase 3:

“CorrmodelOnt” — Modellazione dell’ontologia

Le metriche considerate sono le seguenti:
e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Produzione di dati di livello 4 e 5 (per il dettaglio dei profili si rimanda

all’appendice Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 5

Healthcare Data Scientist 25

DATA ARCHITECT 25

System Analyst/Integrator & Testing Specialist 15
Developer Expert 30

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.
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Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

“PrRDF” — Produzione RDF

La modalita di remunerazione & “a corpo” in base al numero di RDF prodotti (con produzione delle triple relative
all’arricchimento).

Ai fini della valutazione economica é richiesta una quotazione [€/RDF] per le attivita di produzione di un singolo
RDF.

“Prlink” — Interlinking del dataset con una singola fonte

La modalita di remunerazione & “a corpo” in base al numero di fonti (#fonti) diversi ai quali collegare i dataset da
produrre sotto forma di Linked Open Data; comprende sia dataset interni allAmministrazione, sia esterni disponibili
nel Web dei dati.

Ai fini della valutazione economica & richiesta una quotazione [€/interlinking] per le attivita di collegamento del
dataset a una singola fonte interna/esterna (interlinking).

Crases i : Costo Servizio OD.4 - Pubblicazione dei dati

Per il calcolo del costo della Fase 4 ¢ utilizzata la seguente formula:

Ctaseq_i = Corrpub + (CorrSPARQL * #anni)

Ai fini della valutazione economica é richiesta una quotazione per ciascuno dei seguenti parametri:

“Corrpub” — Produzione sezioni/pagine web o API

Comprende i costi per la realizzazione della sezione o delle singole pagine Web e i costi per la realizzazione e
I'esercizio di APl che consentano un’interrogazione diretta ai dati pubblicati di livello 3 qualora I’Amministrazione
Contraente abbia richiesto tale funzionalita.

Le metriche considerate sono le seguenti:

e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Pubblicazione dei dati (per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice

Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Project Manager 10
ICT Business Analyst 30
Developer Expert 60

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).
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L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

“CorrSPARQL” — Esposizione SPARQL end-point on-premise

Canone annuale che include i costi di installazione e configurazione di uno SPARQL end-point presso
I’Amministrazione e i costi per la necessaria assistenza tecnica.

Ai fini della valutazione economica dovra essere presentata una quotazione [€/anno] per il canone annuale dello
SPARQL end-point installato “on-premise”.

Crases; Costo Servizio OD.5 -Aggiornamento e conservazione

La modalita di remunerazione del servizio € “a canone (su base annuale)” per le attivita di aggiornamento e
conservazione dei dati.

Tale canone non & soggetto a valutazione economica e il costo annuale & automaticamente calcolato nella misura
del 5% rispetto all'importo totale consuntivato per il servizio Open Data, ad esclusione del servizio OD.1.

3.4 AREA “Al/ML/DP/NLP/NLU”

| servizi tecnico-specialistici resi disponibili in questa Area hanno lo scopo di incentivare la diffusione delle
tecnologie cognitive per creare conoscenza e favorire I'analisi predittiva basata su dati storici, statistici e di
processo, e favorire lo sviluppo di applicazioni intelligenti incentrate su strumenti/tecnologie avanzate
(Intelligenza Artificiale, Machine learning, Deep learning, Natural Language Processing, Natural Language
Understanding) in line con il Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024%.

Nel contesto della presente iniziativa, incentrata sulla gestione dei dati, i servizi di supporto specialistico che
vengono messi a disposizione forniscono competenze tecnologiche altamente specializzate alle Pubbliche
Amministrazioni.

L'oggetto della prestazione richiesta e I'erogazione di Servizi Professionali finalizzati al confronto, sperimentazione
e introduzione delle tecniche e metodologie per la realizzazione di soluzioni e I'analisi dei dati basate su sistemi di
machine learning e intelligenza artificiale.

Il perimetro &, pertanto, circoscritto al ruolo centrale rappresentato dai dati e quindi alla creazione delle condizioni
che consentano agli strumenti di Intelligenza Artificiale, Machine learning, Deep learning, Natural Language
Processing, Natural Language Understanding di analizzare basi di dati disegnate e realizzate in maniera corretta,
garantendone I'attendibilita, la qualita e la decifrabilita.

3.4.1 AlL1-SUPPORTO SPECIALISTICO

| servizi di Supporto Specialistico comprendono progetti/attivita/studi di natura ICT e di livello specialistico.
Generalmente sono attivita propedeutiche ovvero integrative ovvero di ausilio ai servizi realizzativi.

Qualora I’Amministrazione reputi necessario I'introduzione di nuovi strumenti tecnologici, algoritmi, etc., potra
chiedere al fornitore di effettuare uno studio approfondito sul contesto di riferimento prima di iniziare con gli
sviluppi su nuove piattaforme. Tali servizi potrebbero essere accompagnati anche da servizi di sperimentazione in

ottica di fast prototyping.

4 https://assets.innovazione.gov.it/1637777289-programma-strategico-iaweb.pdf
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L’Amministrazione puo individuare attivita puntuali — un singolo progetto definito nei contenuti e nei risultati
attesi — oppure raccogliere le proprie esigenze di intervento in un arco temporale della fornitura del Contratto
esecutivo/AS. Pertanto, in questo ultimo caso, soddisfera le proprie esigenze di volta in volta attraverso singoli
obiettivi o singole attivita.

Il Fornitore dovra offrire supporto nella fase di studio di nuove tecnologie relativamente al loro possibile
inserimento negli scenari dell’Amministrazione. In particolare, dovra essere in grado di effettuare presentazioni
delle tecnologie all’Amministrazione per far capire ai referenti le loro funzionalita e potenzialita su contesti
specifici. Dovra essere possibile anche mettere a confronto le tecnologie per individuare la tecnologia migliore per
una specifica esigenza anche in ottica di “software selection”.

Il Fornitore dovra inoltre supportare I’Amministrazione nella fase di studio e formulazione di nuove metodologie di

lavoro con particolare riferimento alle architetture del dato e delle applicazioni analitiche che ne fanno uso, in

linea con il documento “I sistemi di intelligenza artificiale come strumento di supporto alla diagnostica”® dove sono
elencate una serie di proposte operative finalizzate sia all'introduzione in modo sicuro dei software di Al nella
pratica clinica sia alla implementazione di infrastrutture e di modalita di governance.

In una lista esemplificativa e non esaustiva, si citano le seguenti attivita oggetto del servizio:

- problem solving di alto livello su tematiche tecniche, di progettazione dei sistemi;

- attivita sistemistiche e specialistiche per I'utilizzo di prodotti software di Al/ML;

- redazione di studi, analisi di fattibilita, stima dei tempi e costi, stima dei benefici, comparazione tra diverse
possibili soluzioni, valutazione di soluzioni che prevedano I'utilizzo e I’eventuale personalizzazione di prodotti
software presenti sul mercato;

- esecuzione di sperimentazioni che richiedono competenze tecniche-specialistiche senior;

- sviluppo di prototipi, di tipo “usa e getta”, per esigenze non direttamente collegabili ai servizi realizzativi;

- definizione di metodologie e/o processi per la personalizzazione/implementazione di sistemi intelligenti di
supporto alle decisioni.

Inoltre, il Fornitore dovra svolgere attivita dedicate alla diffusione dei risultati conseguiti al fine di divulgare all’

Amministrazione Contraente la metodologia utilizzata negli ambiti coinvolti.

Il Fornitore dovra produrre, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- documenti sulle verifiche svolte nell’individuazione degli strumenti e delle tecnologie abilitanti;

- documenti sulle verifiche svolte nella sperimentazione degli algoritmi di analisi avanzata e di machine
learning;

- documenti su metodologia, strumenti e pratiche di esplorazione e analisi dei dati;

- documenti relativi ai prototipi implementati su modelli e algoritmi di analytics.

3.4.2 Teamdilavoro

La fornitura del servizio in oggetto richiede un elevato livello di specializzazione ed esperienza maturata in un
ambito innovativo e di recente diffusione.

Rispetto alle figure professionali tradizionalmente coinvolte nei processi di delivery applicativa o devops, servono
figure con una formazione statistico/matematica e al contempo ingegneristica che sappiano sia definire modelli e
algoritmi analitici sia individuare le soluzioni tecnologiche concrete per implementarli.

Il Fornitore sara inoltre tenuto a garantire che il servizio sia costantemente allineato alle evoluzioni tecnologiche
sulle tematiche oggetto del Contratto esecutivo/Appalto specifico, in modo tale da poterle intercettare ed avviare
le sperimentazioni necessarie finalizzate ad interventi di miglioramento degli strumenti e delle tecnologie in uso.

> https://www.salute.gov.it/portale/documentazione/p6_2 2 1.jsp?lingua=italiano&id=3218
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Tutte le figure professionali, ciascuna per il proprio ruolo, devono essere in grado di garantire un elevato livello
qualitativo di competenze avanzate di Intelligenza Artificiale nei relativi domini tematici e tecnologici.

Nel Piano dei Fabbisogni I’Amministrazione indichera le specifiche tecnologie utilizzate o da utilizzare e
contestualizzera le competenze, conoscenze, certificazioni, ecc.., delle figure professionali necessarie

all’erogazione dei servizi rispetto al modello minimo generale esposto nell’appendice 1 “profili professionali”.

3.4.3 MODALITA’ DI EROGAZIONE E REMUNERAZIONE DEL SERVIZIO

Le metriche considerate sono le seguenti:
e A corpo: Giorni del Team Ottimale (Giorno/Team pari a 8 ore lavorative).
e A consumo: Giorni/Persona (Giorno/Persona pari a 8 ore lavorative della singola figura professionale

indicate nella tabella del Team Ottimale del servizio).

Per erogare il presente servizio il fornitore dovra disporre delle competenze, esperienze e capacita richieste ai
profili professionali indicati nel seguito, che devono, tutte, obbligatoriamente fare parte del Team di Lavoro del

servizio.

Il Team di Lavoro & sotto la responsabilita del fornitore.

Profili Professionali previsti nel Team di Supporto Specialistico (per il dettaglio dei profili si rimanda all’appendice

Profili Professionali)

FIGURA PROFESSIONALE % DI UTILIZZO

Healthcare Data Scientist 30
DATA ARCHITECT 10
BUSINESS INTELLIGENCE EXPERT 20
MACHINE LEARNING ENGINEER 40

Il Fornitore sara disponibile a eventuali verifiche dell’Amministrazione in fase di esecuzione.
La tariffa offerta per il servizio in giorni persona si riferisce al Giorno Team Ottimale (pari a 8 ore lavorative).

L’Amministrazione, esclusivamente in fase di AS, potra richiedere eventualmente, il miglioramento dei profili
professionali.

Le certificazioni e le competenze richieste -e quelle eventualmente offerte- dovranno risultare aggiornate alle
ultime versioni/tecnologie per tutta la durata dell’Accordo Quadro.

3.5 Servizi Accessori

| servizi accessori sono attivita rientranti nelle famiglie tassativamente indicate al paragrafo 6.3.2 del Capitolato
Tecnico Generale - Tabella 6.3 Criteri Tecnici di AS — sezione SERVIZI ACCESSORI, collegate ai servizi di cui al Capitolo
3, finalizzati al completamento delle esigenze di funzionamento del sistema informativo dell’Amministrazione, ma
completamente indipendenti e nuovi rispetto ai servizi applicativi.

In nessun caso i servizi accessori possono richiedere i medesimi servizi applicativi o parte di essi gia remunerati
nelle tariffe offerte di | fase (es. attivita di test e/o progettazione e realizzazioni di componenti non funzionali, etc.
gia incluse in tutte le attivita realizzative).

| servizi accessori sono dunque attivita che non hanno alcuna sovrapposizione con quanto gia richiesto in AQ e solo
per economia procedurale ed una gestione unitaria contrattuale possono essere inseriti negli Appalti Specifici.
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Tali servizi non potranno superare il 50% della base d’asta totale dell’AS, e dovranno sempre appartenere
all’ambito ICT.
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4 GARANZIA DEI SERVIZI REALIZZATIVI

Ogni prodotto software realizzato/modificato dal fornitore deve essere pienamente rispondente ai requisiti
funzionali espressi, ai requisiti non funzionali (come indicati dalle norme ISO 25000 SQuaRe), nonché agli standard,

linee guida di cui al paragrafo 7.10.

Eventuali anomalie, difettosita residua e incongruenze su basi dati, flussi, output erroneamente prodotti per
effetto o propagazione dei malfunzionamenti devono essere rimosse, come parte integrante dei servizi che li
hanno realizzati, a totale carico del fornitore, senza alcun pagamento da parte dell’Amministrazione.

La garanzia comporta, dunque, la correzione gratuita dei difetti riguardanti:

gli oggetti software nuovi e/o modificati;

le basi dati / flussi dati/ output deteriorati come ripercussione dei difetti;

la documentazione, obbligatoriamente associata al software, in conformita ai requisiti di accuratezza,
comprensibilita, consistenza e completezza.

Le suddette garanzie devono essere prestate in proprio dal fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo
I’Amministrazione restare estranea ai rapporti tra il fornitore stesso ed il terzo.

| tempi di ripristino devono rispettare I'indicatore “TRCG — Tempestivita di Ripristino dell’Operativita in collaudo ed
in garanzia” (cfr. appendice Livelli di Servizio).

Garanzia durante I'erogazione
La garanzia si applica, per tutta la durata dell’erogazione dei servizi realizzativi e correttivi, su tutto il software
rilasciato dal Servizio di Sviluppo. La garanzia si applica al software modificato/integrato per i seguenti servizi:

e servizi di Evoluzione Applicazioni Esistenti
e servizi di Adeguamento Applicativo
e servizi di Correttiva software pregresso

e servizi di Configurazione e Personalizzazione Sw di Terze Parti, in riuso, open source

Come gia indicato, tale software non potra mai essere conteggiato nella Manutenzione Correttiva Software
Pregresso.

Garanzia Post-erogazione

Al termine del contratto il fornitore risponde della difettosita dopo la verifica di conformita per massimo 12 mesi
sul software da esso modificato e realizzato. Il vincolo di garanzia e valido se il software non viene modificato dal
fornitore subentrante.

E responsabilita dell’Amministrazione definire tale durata nel Piano dei Fabbisogni.
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5 CLASSE DIRISCHIO DELLE APPLICAZIONI

La classe di rischio di un’applicazione, e di conseguenza le attivita che insistono sull’applicazione stessa, e definita
come segue:

Classe A: |'applicazione o una sua funzionalita o il progetto sono caratterizzati da una elevatissima criticita dovuta
alle possibili responsabilita civili e/o economiche e/o penali e dal loro potenziale impatto sull’esterno, connesse
alla importanza economica e sociale dei dati acquisiti o elaborati, dai servizi offerti al cittadino/impresa/parti
sociali/enti nazionali ed internazionali. Il ritardo nell’attivazione anche di una sola funzionalita e/o
malfunzionamenti e/o I'indisponibilita temporanea del servizio pud provocare danni gravi e diffusi verso terzi
oppure causare una consistente perdita di immagine dell’Amministrazione e di fiducia verso i servizi da essa offerti
al cittadino/impresa, ad altre Amministrazioni e verso I'esterno. A titolo di esempio rientrano in questa categoria
progetti realizzativi collegati a finanziamenti che possono comportare la riduzione e/o la perdita anche parziale del
contributo; progetti e attivita collegate a servizi informatici a supporto di processi amministrativi vincolati per
legge; processi informatici a supporto di servizi di emergenza (es. 112).

Classe B: I'applicazione od una sua funzionalita o il progetto sono caratterizzati da limitate responsabilita civili e/o
penali dovuta e limitato impatto potenziale sull’esterno. Il ritardo nell’attivazione anche di una sola funzionalita
e/o malfunzionamenti e/o l'indisponibilita temporanea del servizio pud provocare un contenuto danno di
immagine e/o economico dell’Amministrazione, recuperabile in tempi brevi. Eventuali perdita di dati riservati e/o
sensibili & limitata nel tempo e nell’entita senza causare danni ai cittadini/imprese e altre Amministrazioni
nazionali ed internazionali.

Classe C: I'applicazione od una sua funzionalita o il progetto implicano la gestione di informazioni non critiche; un
eventuale malfunzionamento comporta la sola perdita del lavoro svolto, o danni di limitato valore economico.
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6 ATTIVITA PROPEDEUTICHE ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI

Il fornitore deve garantire il pieno rispetto dei requisiti minimi e dei livelli di servizio a partire dalla data di stipula.

In questo ambito trovano applicazione le regole relative agli indicatori di qualita riportati nell’Appendice Livelli di

Servizio.

6.1 Attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi

Entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di stipula dei Contratti esecutivi, il Fornitore dovra progettare
un’attivita di presa in carico, predisponendo un relativo Piano di Presa in carico, all’'interno del Piano di lavoro

generale. Tale Piano deve contenere il dettaglio delle attivita che devono essere espletate ad inizio contratto, la
relativa tempificazione e le stime di impegno. In particolare dovranno essere esplicitate le risorse professionali ed

il loro successivo impiego nei servizi, le attivita, i tempi, gli strumenti offerti.

Coerentemente con le caratteristiche offerte dal fornitore e concordate con la Amministrazione, il Piano
riportera:
e codice, nome, descrizione delle attivita di presa in carico e di subentro;
e prodotti delle singole attivita;
e e risorse professionali, il loro successivo impiego nei servizi della fornitura, ed il corrispondente impegno in
termini di giornate lavorative durante la fase di presa in carico e/o subentro;
e nominativo dei referenti delle attivita;
e il gantt delle attivita, contenente:
> date di inizio e fine, previste ed effettive, delle singole attivita;
» date di consegna, previste ed effettive, dei singoli prodotti;
> date di consegna, previste ed effettive;
e stato di avanzamento delle attivita;
e verifica e implementazione delle soluzioni proposte in offerta tecnica e ulteriori migliorie offerte;

e ambienti, strumenti, soluzioni, sistemi.

Per le risorse impiegate nei servizi a carattere continuativo e per tutti i referenti dovranno essere forniti i relativi

Curricula Vitae.

Per la parte di stato di avanzamento le informazioni da riportare riguardano:
e data a cui siriferisce lo stato di avanzamento;
e  percentuale di avanzamento delle singole attivita;
e razionali di ripianificazione, preventivamente concordate con la Amministrazione, scostamento eventuale
delle date, dell'impegno e del volume;

e vincoli/criticita e relative azioni da intraprendere e/o intraprese.

Il Piano di Presa in carico e Subentro e soggetto all’approvazione dell’Amministrazione ed il Fornitore é tenuto alla
redazione del Piano anche nel caso corrisponda al Fornitore uscente.

In sede di offerta tecnica, il Concorrente potra illustrare il Piano di Presa in carico e Subentro proposto, con
evidenza delle strategie operative ed organizzative per garantire una rapida ed efficace presa in carico dei servizi,

nonché della numerosita e skill del personale afferente ai team di lavoro dedicati.

Il mancato rispetto, nel corso dell’esecuzione del singolo contratto esecutivo, delle scadenze riportate nel Piano di
”

Presa in carico e Subentro comportera |'applicazione dell'indicatore “RSCT — Rispetto di una scadenza contrattuale

dell’ Appendice Livelli di Servizio.

Capitolato Tecnico - Lotti Applicativi Sanita digitale — ID 2366
Allegato 2B - Capitolato Tecnico Speciale Lotti 3-4

Classificazione: Consip Public 36 di58



&

Tutte le risorse impiegate dal fornitore nelle attivita di presa in carico e/o subentro e tutti i referenti dovranno
successivamente essere impiegati nei servizi oggetto del contratto esecutivo.

Nello specifico, le attivita propedeutiche all’erogazione dei servizi sono quelle descritte di seguito.
6.2 Presain carico

A partire dalla stipula dei Contratti esecutivi il fornitore dovra acquisire gli standard, linee guida e metodologie in uso
presso I’Amministrazione, predisporre i collegamenti telematici e di rete con I’Amministrazione, configurare il Portale
della Fornitura per il Contratto Esecutivo, acquisire i dati di gestione e di baseline, predisporre e configurare gli
strumenti tecnologici richiesti e offerti per garantire |'operativita dei servizi, I'efficacia delle comunicazioni e
I'efficienza dei processi.

Il fornitore dovra prevedere la rilevazione degli indicatori di digitalizzazione indicati nel Capitolato tecnico parte
generale paragrafo 8.2 relativamente ai servizi richiesti nel Piano dei fabbisogni.

Tutte le attivita di Presa in carico dovranno essere avviate entro 15 giorni dalla stipula del contratto ed eseguite
secondo le tempistiche concordate con I’Amministrazione nel Piano di Presa in carico e Subentro. Le scadenze
sono presidiate dall’indicatore “RSCT — Rispetto di una scadenza contrattuale” dell’Appendice Livelli di Servizio. Il
servizio di presa in carico e acquisizione di know how é inteso a totale carico dell’aggiudicatario e pertanto non
comportera oneri aggiuntivi per I’Amministrazione.

L’attivita di presa in carico iniziale dovra essere effettuata entro il termine massimo di due mesi solari dalla data di
stipula del contratto esecutivo.

6.3 Subentro

Il subentro e finalizzato alla presa in carico del parco applicativo esistente, comprensivo di tutti gli strumenti e della
documentazione di supporto e di eventuali obiettivi e progetti gia definiti dall’Amministrazione.
Qualora 'Amministrazione ne faccia richiesta, il fornitore dovra partecipare ad uno specifico addestramento erogato
dall Amministrazione o da terzi indicati dal’Amministrazione secondo i tempi contrattualmente previsti. Tale
addestramento potra consistere, ad esempio, in riunioni di lavoro, esame della documentazione esistente con assistenza
di personale esperto, affiancamento nell'operativita quotidiana condotta dal fornitore uscente o esecuzioni di verifiche
preventive su procedure critiche, illustrazione dell’attuale livello di qualita del software con dettaglio delle non
conformita, violazioni, grado di riuso del software, ecc.
Durante le attivita di subentro la responsabilita dei servizi continuera ad essere in capo al fornitore uscente.
Nel periodo di subentro il fornitore deve:
e Redigere il piano di implementazione delle eventuali soluzioni migliorative dichiarate in offerta tecnica;
e produrre la documentazione relativa alle modalita di misurazione degli Indicatori di Qualita.
L’Amministrazione potra richiedere che tale documentazione venga redatta su appositi template
appositamente forniti;
e  Periservizi di manutenzione software;
e svolgere I'Assessment della qualita del software in questione, in particolare della manutenibilita e la
presenza di vulnerabilita;
e  eseguire attivita di raccolta dati di difettosita e di assistenza sul software in esercizio;
e acquisire i Piani di lavoro del fornitore uscente con il dettaglio dei ticket e delle richieste di assistenza;
acquisire eventuali basi dati di conoscenza e classificazione delle attivita, gia esistenti presso

I’Amministrazione, per ottimizzare i tempi e la qualita delle risposte.

Durante lo svolgimento di queste attivita, il Fornitore dovra completare il conteggio in PF della baseline di partenza,

dandone evidenza all’Amministrazione attraverso apposita documentazione. Si precisa che per baseline si intende tutto
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il patrimonio software dell’ Amministrazione, costituito sia da software in garanzia (che non contribuisce al calcolo del

canone della MAC), sia dal software non in garanzia, da cui invece scaturisce il calcolo del canone della MAC.

Il Fornitore dovra quindi garantire:

e |e relazioni di avanzamento, supportate da strumenti che facilitino la comunicazione ed il monitoraggio
puntuale delle attivita e il presidio dei fattori di rischio; in caso di criticita, mancato supporto del
Fornitore uscente, documentazione incompleta, software non commentato, mancato rispetto della
tempistica, il responsabile del Fornitore dovra inviare immediatamente una comunicazione (anche via
posta elettronica) esplicitando le azioni di recupero (se nella propria disponibilita) o le attivita bloccate
affinché '’Amministrazione possa intervenire;

e |a presenza di tutte le figure necessarie alla presa in carico dei servizi ed il presidio delle attivita di
subentro; in particolare, durante lo svolgimento attivita di subentro, dovranno essere reperibili e
disponibili i Responsabili Tecnici per I'erogazione dei servizi;

e |a partecipazione dei professionisti coinvolti nella presa in carico a tutti gli incontri di allineamento,
formazione, training on the job previsti dal piano; le modalita di fruizione e la pianificazione di tale
addestramento dovranno essere concordate con I’Amministrazione, anche sulla base di eventuali
proposte che il Fornitore effettuera nell’Offerta Tecnica;

e la presenza ed il mantenimento nel tempo delle percentuali di personale con le certificazioni e/o
credenziali dichiarate in offerta tecnica valide e non scadute;

e |a predisposizione di un verbale attestante il completamento del passaggio di consegne, da redigere
secondo le indicazioni che I’Amministrazione fornira all’atto della stipula del Contratto esecutivo e che
dovra essere sottoscritto dal Fornitore subentrante e dal Fornitore uscente e consegnato
alll Amministrazione. Tale verbale dovra indicare eventuali carenze della documentazione fornita a
supporto del subentro, in termini di obsolescenza o incompletezza;

e il rispetto delle modalita e dei livelli qualitativi offerti per il subentro.

Le attivita di subentro dovranno essere eseguite dal Fornitore su richiesta dell’Amministrazione Contraente entro
le tempistiche dalla stessa indicate, pena |'applicazione della penale di cui al paragrafo 4.1.1 e 4.2.1

dell’Appendice Livelli di Servizio.
Tutte le attivita di subentro sono senza oneri aggiuntivi per I’ Amministrazione.

Durante le attivita di subentro e sino alla data di attivazione definita nel Contratto esecutivo, la responsabilita dei
servizi e di tutte le attivita continuera ad essere in capo al Fornitore uscente; in tale periodo, il Fornitore

aggiudicatario non percepira alcun corrispettivo.

Per tutte le attivita di subentro, I’Amministrazione si riserva di indicare ulteriori requisiti minimi in funzione
dell’evoluzione del contesto applicativo e di esigenze attualmente non pianificabili o non prevedibili.
Gli adempimenti sopra indicati, nonché quelli migliorativi eventualmente offerti, costituiscono requisiti minimi

delle attivita propedeutiche all’attivazione dei servizi.

6.4 Tipologie di prese in carico e subentro

In funzione dei servizi richiesti nel Piano dei Fabbisogni e della relativa necessita di acquisizione di know-how
tematico, tecnico, strumentale e di visione futura, I’Amministrazione potra specificare:
1. seintende richiedere le sole attivita di PRESA IN CARICO;
2. se, oltre alle attivita di PRESA IN CARICO, intende richiedere il subentro, specificando la relativa fascia
d’impegno tra le seguenti:
o Subentro Standard (circa un mese di durata)
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o Subentro Complesso (circa due mesi di durata).

A propria tutela 'Amministrazione potra scegliere la fascia di impegno “Subentro Complesso”, in presenza di:
elevata classe di rischio delle applicazioni, particolare criticita dei servizi richiesti, particolare peso delle procedure
di gestione, numerosita delle interfacce con sistemi interni ed esterni, ampia dimensione del parco applicativo da
prendere in carico, particolare eterogeneita delle architetture applicative presenti che possono richiedere
manutenzione ed adeguamento di applicazioni monolitiche stratificate nel tempo e presenza di applicazioni cloud-
native ad alta scalabilita, riusabilita, in co-utilizzo con altre amministrazioni, presenza di applicazioni con livello di
manutenibilita bassa e inadeguata documentazione, ecc. Il subentro complesso richiede I'impegno di una pluralita
di risorse.

Il fornitore deve assicurare la coerenza nell'impiego di risorse proporzionalmente ai servizi richiesti e alla loro
criticita e la continuita con i gruppi proposti per I'erogazione dei servizi.

6.5 Trasferimento di Know-How a fine fornitura/Exit strategy

Il Fornitore dovra predisporre un piano di qualita e un Piano di trasferimento per le attivita di passaggio di
consegne di fine fornitura (phase-out) con il trasferimento all’Amministrazione o a terzi da esso indicati, del know-
how e delle competenze maturate nella conduzione dei servizi oggetto dell’Accordo Quadro e dei Contratti
esecutivi.

Il passaggio di consegne di fine fornitura dovra essere erogato dal Fornitore nel corso degli ultimi due mesi di
vigenza contrattuale del Contratto Esecutivo, secondo la pianificazione concordata, senza oneri aggiuntivi per
I’Amministrazione, in accordo con i requisiti di qualita indicati nel presente capitolato. Inoltre il Fornitore dovra
prevedere la disponibilita di un apposito gruppo di lavoro dedicato, con un numero consistente ed adeguato di
risorse professionali, strumenti organizzativi e tecnologici, anche in relazione a quanto ulteriormente richiesto
dall’Amministrazione e previsto in sede di offerta tecnica dal Fornitore.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche durante I'erogazione dei servizi nel
corso della durata contrattuale ed erogato direttamente al personale dell’ Amministrazione.

Sono incluse nelle attivita di trasferimento:

o il supporto all’Amministrazione nella definizione della progettazione di dettaglio delle attivita
(predisposizione piano di trasferimento, revisione documenti, ecc.);

e o svolgimento delle attivita di propria pertinenza in conformita alla pianificazione definita;

o il coordinamento generale e la supervisione delle attivita di trasferimento di tutti gli attori coinvolti;

o il supporto e il monitoraggio continuativo, per tutta la durata delle attivita di trasferimento, a tutti gli attori
coinvolti per lo svolgimento delle attivita;

o la produzione di report durante I'erogazione del servizio ed a conclusione della attivita svolte per il

trasferimento.
Di seguito si riportano i vincoli previsti nel’ambito del trasferimento:

e Durata massima delle attivita di trasferimento: due mesi solari continuativi dalla data di avvio del
Trasferimento che sara indicata dall Amministrazione. Per tutta la durata del trasferimento il Fornitore
eroghera i servizi di propria pertinenza; a partire dal primo giorno successivo al collaudo del generico servizio
contrattuale (o parte di esso) il Fornitore subentrante subentrera nella sua gestione al Fornitore, il quale
continuera a garantire la sua assistenza sui prodotti software realizzati e sui servizi erogati secondo quanto
previsto dalle specifiche contrattuali.

e Modifiche architettura tecnologica: non sono ammesse modifiche agli ambienti operativi e applicativi
gestiti.

e Predisposizione del Piano di trasferimento: Il Piano di trasferimento (PTF) deve contenere il dettaglio
delle attivita, la relativa tempificazione e le stime di impegno e, in particolare, i seguenti contenuti
minimi:
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o l'oggetto del trasferimento: presentazione esaustiva degli aspetti organizzativi, amministrativi e tecnici
della fornitura, dei processi di riferimento, dell’architettura generale del sistema nonché delle
architetture di ogni singola applicazione;

le attivita e le relative modalita di esecuzione;

o

modalita di estrazione, verifica e consegna di tutti gli oggetti software al fine di permettere la
predisposizione di un ambiente operativo parallelo;

i compiti e le responsabilita di ciascuna delle Parti;

il programma temporale in base al quale le attivita dovranno essere eseguite;

I’analisi dei rischi per la continuita dei servizi dell’Amministrazione;

le contromisure da adottare per far fronte ai rischi individuati;

O O O O O

presentazione degli aspetti di criticita di ogni servizio/applicazione con I'esposizione chiara delle
soluzioni proposte ed attuate durante la fornitura;
o ipianidi collaudo dei servizi oggetto di trasferimento.

Il PTF sara redatto dal Fornitore e sottoposto all'approvazione dell’Amministrazione almeno tre mesi prima della
scadenza dell’Accordo Quadro, ovvero entro i due mesi successivi alla data di comunicazione dell'evento che ne
comportera la cessazione anticipata. Il documento prodotto dovra essere gestito dal Fornitore ed aggiornato a seguito
delle modifiche richieste dall’Amministrazione ovvero intervenute nel corso di svolgimento delle attivita di
trasferimento (ad esempio a seguito del riesame congiunto con il Fornitore subentrante nella fase di trasferimento o
anche successivamente durante lo svolgimento delle attivita di trasferimento per aggiunta/modifica o cancellazione di
attivita/riunioni).
Il piano di trasferimento dovra prevedere, per le fasi di passaggio della conoscenza e verifica, I'effettuazione di sessioni
di lavoro nelle quali i rappresentanti del Fornitore e del Fornitore Subentrante esamineranno congiuntamente la
documentazione relativa agli oggetti da trasferire. Le sessioni costituiscono raggruppamenti omogenei di riunioni
(collegati ad un’unica area tematica — es. servizio xyz, area applicativa, ecc.). Al termine di ogni riunione sara redatto
I'apposito verbale dal Fornitore, mentre al termine dell’ultima riunione di ogni sessione viene redatto un verbale di fine
sessione. Tale verbale riepiloga le questioni che non hanno trovato soluzione nell’ambito delle riunioni tecniche, e
viene trasmesso alle riunioni di SAL per la verifica ed il riesame dei problemi aperti e la chiusura formale delle sessioni.
Il piano conterra anche il programma di dettaglio delle singole riunioni relative a tutte le fasi del progetto di
trasferimento.
Nella redazione del PTF occorre tener conto delle priorita relative alle scadenze istituzionali dell’Amministrazione e
delle concatenazioni degli adempimenti tecnico amministrativi, secondo le priorita dall’Amministrazione stessa.
La responsabilita di ciascun servizio verra mantenuta dal Fornitore fino al termine delle attivita di trasferimento del
servizio specifico (o parte di esso) in conformita con quanto previsto dal PTF.
Rientra nelle responsabilita generali del Fornitore anche:

e il coordinamento generale di tutti gli attori coinvolti e la supervisione delle attivita di trasferimento;

e il supporto, per tutta la durata delle attivita di trasferimento, a tutti gli attori coinvolti per lo svolgimento

delle attivita;
e il project management generale del progetto;

e il reporting delle attivita svolte al termine del trasferimento.

Le attivita saranno svolte sulla base del PTF, predisposto sulla base dell'integrazione con il Piano di subentro del
Fornitore subentrante.

Si fa presente che il trasferimento di know-how potra essere richiesto anche nel corso della fornitura.

Il Fornitore, nel corso delle attivita di trasferimento, dovra rispondere a qualsiasi quesito in merito ai sistemi gestiti per
consentire il trasferimento di conoscenza al nuovo Fornitore. Allo scopo dovra rispondere entro 2 giorni lavorativi da
ogni richiesta dell’Amministrazione o delle terze parti designate, mediante la consegna di una Scheda Informazioni, in cui
siano riportate:
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e la/e richiesta/e dell’Amministrazione o delle terze parti designate con I'indicazione delle specifiche degli
output attesi (sia in termini di contenuti che di formati);
e la risposta del Fornitore circa la/e richiesta/e dellAmministrazione o delle terze parti designate
comprensiva delle informazioni necessarie all’'uso degli output delle risposte;
o gli allegati alla scheda informazioni (output delle richieste).
Unitamente alle schede informazioni saranno consegnati tutti gli output necessari al soddisfacimento della
richiesta dell’Amministrazione o delle terze parti coinvolte: la mancata consegna degli output richiesti comportera
I'applicazione delle sanzioni previste.
Infine, entro 15 giorni lavorativi dal termine delle attivita di trasferimento il Fornitore dovra predisporre un Rapporto
finale di trasferimento, nel quale siano esplicitate, per ogni attivita prevista nel Piano di trasferimento:

e |a data di avvio prevista ed effettiva;

e |a data di conclusione prevista ed effettiva;

e la descrizione delle attivita svolte da tutti gli attori coinvolti;

e [|'elenco dei problemi rilevati (oggetto, data rilevazione problema, criticita, impatti, responsabile per la
risoluzione) e le azioni messe in atto per la risoluzione, con I'indicazione della data di risoluzione prevista
ed effettiva.

Le informazioni riportate dovranno essere aggiornate ai 5 giorni solari antecedenti la data di consegna del
Rapporto.

In tale rapporto dovranno inoltre essere presenti:
° le rendicontazioni degli indicatori di qualita;
° le rendicontazioni di dettaglio degli effort erogati per ciascuna attivita prevista dal piano del
trasferimento con il dettaglio di:
Nominativo (nome e cognome)
Profilo professionale
Effort in gg/persona erogato per ogni attivita in cui la risorsa & stata coinvolta;
Descrizione dell’attivita effettuata nell’ambito del piano.
° le rendicontazioni di sintesi degli effort erogati raggruppate per profilo professionale con I'indicazione
delle tariffe applicabili;
° i verbali eventualmente redatti e sottoscritti dalle parti per ciascuna attivita aggiuntiva svolta nei 2 mesi
successivi al termine del trasferimento.
Allo scopo il Fornitore dovra registrare tutti gli effort delle risorse impegnate nelle attivita di esecuzione del
trasferimento per tutta la durata delle attivita stesse. Tali registrazioni dovranno essere consegnate unitamente al
rapporto finale per consentire le verifiche da parte dell’Amministrazione.

6.6 Team daimpiegare nell’affidamento

Il fornitore garantisce che tutte le risorse che impieghera per I'erogazione dei servizi, anche nelle attivita di presa
in carico e subentro oggetto della fornitura, sono adeguate al ruolo assegnato all’interno dei servizi e rispondono
ai requisiti minimi espressi dal presente capitolato e all’'appendice “Profili Professionali” integrata con i
miglioramenti del profilo, le certificazioni aggiuntive, i referenti e specialisti aggiuntivi, gli hub tematici e
tecnologici, le strutture e tutte le migliorie offerte in Offerta Tecnica.

A tal fine il fornitore, nel Piano di PRESA IN CARICO e Subentro e nel Piano di lavoro Generale, dovra indicare le

risorse professionali proposte per I'attivazione dei servizi della fornitura e di tutte le attivita propedeutiche alla
presa in carico dei servizi, anche in funzione delle indicazioni dell’Amministrazione.

Nel Portale della fornitura, il fornitore pubblichera i CV delle risorse proposte (ivi compresi i Referenti e Specialisti
aggiuntivi, le reti di competenze attivate) e la valutazione specifica del personale da impiegare nelle attivita
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previste dalla fornitura, con la documentazione comprovante la partecipazione ai progetti richiesti, le
certificazioni, i corsi effettuati sulle specifiche tematiche.
Per I'accettazione del personale proposto, I’Amministrazione si riserva la possibilita di procedere ad un colloquio
tecnico di approfondimento (pud comprendere prove tecniche specifiche), per verificare la corrispondenza delle
competenze elencate nel CV e I'effettivo possesso di competenze ed expertise.
Il fornitore dovra rendere disponibile al colloquio la risorsa entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta.
Qualora I’Amministrazione ritenga inadeguato il personale essa procedera alla richiesta formale di sostituzione,
anche nel periodo di presa in carico e subentro.
| vincoli temporali sotto riportati, unitamente a quanto previsto contrattualmente, devono essere considerati
come scadenze contrattuali e dunque presidiati dagli indicatori di cui all’appendice “Livelli di Servizio”.
Questa fase e fondamentale per garantire la presa in carico dei servizi e la capacita di eseguire le attivita richieste
dalla fornitura. Pertanto, la numerosita di risorse sostituite per inadeguatezza/mancata rispondenza costituisce un
indicatore abilitante la risoluzione del contratto. Di seguito, in forma tabellare, vengono sintetizzati i vincoli
temporali previsti per la consegna dei CV ed i tempi di attivazione delle risorse impiegate.

Tabella 6.1 Vincoli Temporali

Allegato al piano

Pubblicazione sul Portale dei CV risorse PRESA IN stioul 5 giorni di PRESA IN
ipula
CARICO e/o subentro e dei referenti P lavorativi CARICO e
subentro
Pubblicazione sul Portale dei CV, risorse a 10 eiorni Allegato al piano
iorni
consumo e risorse di interfaccia con Stipula & o di lavoro
o . lavorativi
I’Amministrazione generale
. . . . 3 giorni
Colloquio Richiesta di colloquio »
lavorativi

In funzione degli

. N . . . Comunicazione dell’esito 3 giorni specifici piani
Disponibilita della risorsa nei team di lavoro . . o ]
positivo del colloquio lavorativi approvati
Pubblicazione sul Portale dei CV a valle di una Valutazione di non idoneita 3 siomi
iorni
valutazione di non idoneita di una un CV/ & .
. o o ) lavorativi
risorsa/sostituzione Sostituzione risorsa

o . L In funzione degli
. o . . o Comunicazione di 3 giorni .
Disponibilita della risorsa in sostituzione . o o specifici piani
valutazione positiva lavorativi .
approvati

L’Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione del personale durante I'intera fornitura con la medesima
modalita e tempi sopra riportati o diverso (e maggior) termine assegnato dall’Amministrazione.
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6.7 Competenze richieste

Il Fornitore prende atto che I’Amministrazione potra introdurre variazioni dell’ambito tecnologico, a fronte di
specifiche esigenze dell’Amministrazione stessa o per le naturali evoluzioni dei programmi e dei sistemi ICT, e
pertanto si impegna ad erogare i servizi adeguando le conoscenze del personale impiegato o inserendo nei gruppi
di lavoro risorse con skill idonei allo svolgimento delle attivita, senza alcun onere aggiuntivo per I’Amministrazione.
Le competenze che il Fornitore mette a disposizione devono essere descritte, dimostrate, possedute e messe a
disposizione a livello di Raggruppamento di Imprese o Consorzio, in termini di strutture organizzative,
metodologie, centri di competenza, risorse professionali, esperienze pregresse e presentazione di “business case”
specifici.

Nei paragrafi che seguono sono evidenziate le competenze tematiche, funzionali e metodologiche richieste a
livello aziendale. In ogni caso nell’Appendice 1A al Capitolato Tecnico “Profili Professionali” sono altresi indicate le
competenze, le conoscenze e le relative certificazioni/credenziali delle risorse professionali che dovranno essere

impiegate dal Fornitore per I'esecuzione della fornitura.
6.7.1 Competenze tematiche

Il Fornitore dovra garantire che le risorse impiegate per I'erogazione dei servizi di fornitura possiedano una
competenza specifica nelle Aree Tematiche di riferimento indicate al Capitolo 3.
Inoltre, il Fornitore deve rendere disponibili anche competenze funzionali e tematiche, riportate a titolo indicativo
e non esaustivo:
e Conoscenza delle Linee Guida di indirizzo Nazionale, dei processi gestionali e delle normative di
riferimento negli ambiti funzionali e nelle aree di riferimento del SSN;
e conoscenza delle Politiche Sanitarie Nazionali e Regionali e delle Organizzazioni delle Aziende Sanitarie e
Ospedaliere;
e conoscenza delle strategie innovative a forte vocazione tecnologica, con modelli basati sulla misurazione
del valore (Value Based HealthCare);
e capacita di comprendere, analizzare e rappresentare le esigenze ed i requisiti funzionali e di business
dell’ecosistema Sanita Digitale;
e capacita di elaborare documenti strategici e programmatici;
e conoscenza approfondita delle tecniche di analisi organizzativa, business process re-engineering (BPR),
business process management (BPM) e change management;
e conoscenza approfondita delle tecniche di assessment dei sistemi informativi, dal punto di vista
funzionale ed architetturale;
e capacita di dimensionare il budget, il perimetro e I'ambito di iniziative progettuali di piccole, medie e
grandi dimensioni;
e conoscenza approfondita delle tecniche di project management e risk management.
Il Fornitore, a complemento delle competenze tematiche sopra descritte, dovra inoltre mettere a disposizione
ulteriori competenze specifiche di carattere funzionale in relazione al contesto e alle tematiche ed alla normativa
di riferimento in materia di Sanita Digitale, come descritto nell’Appendice 1A al Capitolato Tecnico “Profili
Professionali”.
Tali competenze devono essere possedute e messe a disposizione per consentire il massimo livello di
comprensione del contesto operativo dell’Amministrazione e conseguentemente supportare I’Amministrazione

nelle scelte progettuali da adottare.
6.7.2 Competenze metodologiche

Le competenze metodologiche possedute dalle risorse professionali del fornitore devono essere coerenti con:
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e |SO 9000 che raggruppa le norme che definiscono i requisiti per la realizzazione, in un’organizzazione, di
un sistema di gestione di qualita, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare I'efficacia e I'efficienza
nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione
del cliente;

e metodologie di project management che includono gli approcci agili, interattivi ed incrementali (quali ad
esempio: AgilePM®, ASAP, COBIT, IPMA, ITIL, LEAN, PMI, PMP, PRINCE2, RUP);

e metodologie organizzative, di processo e specifiche delle soluzioni tecnologiche in ambito Sanita Digitale.

6.7.3 Competenze Tecnologiche

Le risorse professionali del fornitore dovranno possedere competenze tecnologiche in ambito ICT, come descritto
di seguito.

6.7.3.1 Competenze applicative

Le principali competenze applicative che il Fornitore deve mettere in campo sono, a titolo indicativo e non
esaustivo:
e competenza generale negli ambiti e nelle architetture tecnologiche nelle Aree Tematiche di riferimento
descritte al Capitolo 3;
e capacita di individuare e rappresentare le soluzioni applicative maggiormente rispondenti alle esigenze ed
ai requisiti dell’Amministrazione e dei Cittadini;
e capacita di gestire attivita di PMO sull’intero ciclo di vita del software, dal disegno, alla realizzazione, test,
integrazione, diffusione e conduzione in esercizio;
e Conoscenza degli standard di riferimento in ambito sanitario (HL7-CDA2, HL7-FHIR, Dicom, IHE, ...);
e competenza generale di parametrizzazione e personalizzazione di prodotti software.

Il dettaglio per figura professionale & previsto in Appendice 1A al Capitolato Tecnico “Profili Professionali”.
6.7.3.2 Competenze infrastrutturali

In linea generale, a titolo indicativo e non esaustivo, si richiede al Fornitore competenze generali su:
e Analisi, progettazione e realizzazione di sistemi informativi, package, procedure;
e Disegno di architetture tecnologiche (multivendor);
e Dimensionamenti sistemi informativi;
e Progettazione ed implementazione di infrastrutture ICT;
e Sicurezza informatica;

e Tecniche di progettazione e di dimensionamento delle basi dati.
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7 MODALITA DI EROGAZIONE

7.1 Comunicazioni e Approvazioni

| piani di Qualita ed i Piani di lavoro, ed in genere i documenti richiesti contrattualmente devono essere notificati
formalmente.

Per favorire I'agilita e la digitalizzazione dei processi — a partire da quelli interni di funzionamento dell’interazione
con ’Amministrazione — il fornitore dovra rendere disponibile sul Portale della fornitura una apposita funzione di
validazione dei documenti e di approvazione da parte dell’Amministrazione.

Il relativo workflow di approvazione dei documenti dovra essere definito nel Piano della Qualita Generale e reso
disponibile nella Prima Release del Portale.

Si precisa che la mancata approvazione di documenti contrattuali (e/o artefatti di servizi) costituisce
inadempimento contrattuale cui puo conseguire 'adozione delle azioni contrattuali indicate nell’Accordo Quadro e
nell’appendice Indicatori di Qualita.

7.2 Modalita di Approvazione dei Prodotti

Tutte le comunicazioni inerenti I'approvazione (o mancata approvazione) dei prodotti della fornitura saranno
notificati tramite il Portale. In nessun caso I'approvazione potra avvenire per tacito assenso.

Il fornitore dovra aggiornare i prodotti soggetti a rilievi e/o mancata approvazione senza alcun onere aggiuntivo
per la Amministrazione.

Per tutti i prodotti della fornitura soggetti ad approvazione, la presenza di anomalie di gravita tale da impedire lo
svolgimento delle attivita di verifica comporta I'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

| prodotti della fornitura che sono soggetti ad approvazione formale sono: Piano della qualita generale, Piano di
presa in carico, Piani di Qualita, Piani di lavoro di ciascun servizio, Piano di lavoro degli obiettivi realizzativi, Piano di
lavoro degli interventi a corpo, Piano dei servizi continuativi, Piano di trasferimento di know-how, gli artefatti
obbligatori per ciascun servizio salva differente indicazione dell’Amministrazione nel Piano di qualita. Si rimanda
all’appendice “Cicli e Prodotti”. | restanti prodotti sono sottoposti a controllo (Accettazione/Verifica e Validazione)
da parte della Amministrazione, che pertanto potra non accettarli e richiedere di apportare le modifiche ritenute
necessarie.

In ogni caso, si precisa che le anomalie, intese come malfunzionamenti, disallineamenti, non corrispondenza ai
requisiti dovranno essere risolte dal fornitore per permettere la prosecuzione delle attivita, entro i tempi definiti
dalla Amministrazione o dal Capitolato Tecnico e relative appendici. Eventuali ritardi nella risoluzione delle
anomalie comporteranno I'applicazione delle sanzioni contrattualmente previste.

Per i servizi gestiti in modalita progettuale, nel caso si verifichino situazioni “anomale” che, a giudizio della
Amministrazione, sia per numerosita sia per gravita, sia per non rispetto dei tempi massimi indicati dalla
Amministrazione per la risoluzione delle difformita, non consentano lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita,
la Amministrazione procedera alla sospensione delle verifiche di accettazione e lo slittamento del termine della
fase stessa sara a totale carico del fornitore comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della
versione corretta dei prodotti dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Amministrazione.

7.3 Collaudo

Il collaudo sara svolto dalla Amministrazione nei tempi previsti dal Piano di Lavoro, con il supporto del fornitore.
Durante il periodo di collaudo saranno oggetto di collaudo tutti i prodotti della fase realizzativa e la loro coerenza
con i prodotti delle fasi precedenti.

L'attivita di collaudo verra svolta negli ambienti (collaudo) della Amministrazione, secondo gli standard e gli
indirizzi metodologici indicati dalla Amministrazione.
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Qualora la Amministrazione riscontri che casi di test dichiarati positivi dal fornitore falliscono durante il collaudo, il
fornitore dovra motivare la situazione ed in ogni caso verra applicata I'azione contrattuale indicata dell’Allegato
“Livelli di Servizio”.

La fase di collaudo verra pianificata dalla Amministrazione in accordo con il fornitore. Le anomalie, i
malfunzionamenti e le difformita con la documentazione dovranno essere tempestivamente risolti dal fornitore
per permettere la prosecuzione delle attivita di collaudo, entro comunque i tempi definiti dall’Allegato “Livelli di
servizio” e/o dalla Amministrazione. Eventuali ritardi nella risoluzione dei malfunzionamenti comporteranno
I'applicazione delle azioni contrattualmente previste.

Nel caso in cui le anomalie, malfunzionamenti, difformita o i ritardi nella risoluzione degli stessi, a giudizio della
Amministrazione, siano tali da non consentire lo svolgimento o la prosecuzione delle attivita di collaudo,
quest’ultimo verra dichiarato sospeso e I'eventuale slittamento del termine della fase sara a totale carico del
fornitore comportando le azioni contrattuali previste. La consegna della versione corretta dei prodotti oggetti di
collaudo dovra avvenire entro il nuovo termine fissato dalla Amministrazione.

La ripresa del collaudo decorrera dalla consegna della versione corretta dei prodotti: in nessun caso potra essere
ripianificata la fine della fase di collaudo e quindi eventuali ritardi rispetto alla pianificazione precedente sono
imputabili al fornitore e evidenziati nell’indicatore di qualita corrispondente.

Qualora il collaudo dia nuovamente esito negativo, I’Amministrazione si riserva la facolta di dichiarare non
approvabile il prodotto oggetto di verifica per inadempimento del Fornitore.

L’Amministrazione avra altresi la facolta di risolvere il contratto.

In caso di esito positivo del collaudo, I’Amministrazione redige e sottoscrive la lettera di accettazione, cui sara
allegato il documento Rapporto di collaudo in cui sono tracciate le attivita svolte durante il collaudo stesso.

7.4 Rilevazione della Qualita della Fornitura

L’appendice livelli di servizio prevede indicatori oggettivi standardizzati per ciascun servizio e trasversali sui servizi
(gestione della fornitura) richiesti obbligatoriamente dalla documentazione di gara e gli indicatori e KPI offerti dai
fornitori che diventano — come tutta |'offerta tecnica — parte integrante del contratto.

L'indicatore di Qualita della Fornitura sara a disposizione degli Organismi di Controllo e Monitoraggio, di Consip, e
di tutte le Amministrazioni utilizzatrici effettive e potenziali dell’AQ.

7.5 Azioni contrattuali

INADEMPIMENTI

Ogni inadempimento contrattuale dara origine ad un’azione commisurata alla criticita dell’inadempimento stesso.

| principali aspetti delle prestazioni contrattuali vengono presidiati da appositi indicatori di qualita. Altri aspetti non
sono oggetto di misurazioni strutturate di cui all’appendice “Livelli di servizio”, ma, per disservizi ritenuti gravi,
vengono direttamente presidiate nel capitolato tecnico e/o nel contratto.

Il mancato rispetto dei requisiti minimi richiesti e/o migliorati dal fornitore in Offerta tecnica determina azioni
contrattuali per il ripristino delle situazioni fuori soglia o fuori controllo, che possono consistere in una o piu delle
seguenti azioni:

coinvolgimento di un livello piu elevato di interlocutori sino agli Organismi tecnici di coordinamento e controllo
(attivazione di una procedura di escalation);

ripetizione da parte del fornitore dell’erogazione di una prestazione, rifacimento di una attivita, riconsegna di un
prodotto (chiusura di una non conformita);

esecuzione di una azione correttiva sulle modalita di erogazione del servizio;

applicazione di rilievi;

perdita della quota variabile del corrispettivo legato al raggiungimento di un livello di qualita minimo;

applicazione di penali;

azioni aggiuntive (richiesta danni, risoluzione anticipata del contratto, ecc.) laddove previsto contrattualmente.
Segue un approfondimento degli istituti a tutela della qualita dell’erogazione della fornitura.
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RILIEVI

| rilievi sono le azioni di avvertimento da parte della Amministrazione conseguenti il non rispetto delle indicazioni
contenute nella documentazione contrattuale. Pertanto oltre a quanto esplicitamente previsto potra essere
emesso un rilievo su qualunque inadempimento se non diversamente sanzionato.

| rilievi non prevedono di per sé I'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici della
fornitura e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali, secondo quanto previsto in appendice “Livelli di
Servizio”.

I rilievi possono essere emessi dal Direttore dell’esecuzione della Amministrazione, dai responsabili di progetto e/o
di servizio della Amministrazione e/o da strutture della Amministrazione preposte o di supporto al controllo e/o
monitoraggio della fornitura e sono formalizzati attraverso una nota di rilievo, ognuna delle quali potra contenere
uno o piu rilievi.

Qualora il fornitore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre alla
Amministrazione un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi
dall’emissione del rilievo.

INDICI DI PRESTAZIONE

Nell’appendice “Livelli di Servizio” sono descritti gli specifici indici di prestazione applicabili alla fornitura cui &
legata una quota del corrispettivo maturato.

Gli indici di prestazione sono legati al raggiungimento delle soglie previste per uno o pil indicatori di qualita come
indicato nell’appendice stessa.

Gli indici di prestazione prevedono quote sospese distinte e disgiunte, pertanto il raggiungimento della soglia
relativa al singolo indicatore collegato all’Indice di prestazione comporta la perdita della relativa quota sospesa,
indipendentemente dagli altri indicatori.

Nel caso in cui il fornitore in sede di offerta proponga miglioramenti dei valori di soglia, siano essi legati ad
indicatori di qualita generale che ai livelli di servizio, tali nuovi valori saranno assunti come nuovo profilo della
qualita. In tal caso i valori di soglia degli indici di prestazione saranno adeguati a tale nuovo profilo.

Il raggiungimento della soglia degli Indici di prestazione sara certificato attraverso apposita verifica di conformita.

PENALI

Lo scopo delle penali & riequilibrare il servizio effettivamente ricevuto (di minore qualita, e/o generando disservizi
e/o ritardi e/o inducendo un danno all’utilizzatore) dalla Amministrazione al corrispettivo da erogarsi che &
stabilito per prestazioni effettuate nel rispetto dei requisiti.

Per il dettaglio del processo di contestazione ed applicazione delle penali, si rinvia a quanto puntualmente
disciplinato nel contratto.

7.6 Monitoraggio

Le attivita di monitoraggio dovranno essere conformi a quanto previsto dalla Circolare AgID n. 1 del 20 gennaio
2021 emessa dall’AglID.

La funzione di monitoraggio sara svolta dalla Amministrazione o da soggetto da essa incaricato.

Il fornitore si impegna a fornire all’Amministrazione tutti i documenti necessari all’attivita di monitoraggio nei
formati richiesti e necessari per il controllo e la verifica della fornitura, salvo evoluzioni derivanti dall’introduzione,
da parte della Amministrazione, di strumenti automatici a cio deputati.

Il fornitore si impegna ad inviare alla Amministrazione la documentazione comprovante I'eventuale esito delle
visite di sorveglianza della societa di certificazione della qualita e/o il rinnovo della certificazione entro 1 mese
dalla data della verifica. Inoltre il fornitore e/o i subfornitori devono rendersi disponibili alle verifiche anche
ispettive effettuate dalla Amministrazione tramite personale proprio o da terzi da essa incaricati, svolte nel
rispetto di quanto prescritto dalla serie di norme EN 1SO 19011:2003.
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7.7 Pianificazione e Consuntivazione

7.7.1 Piano della Qualita

Il Piano della Qualita Generale e descritto nel Capitolato Generale paragrafo 7.1.1.

La struttura ed i requisiti minimi del Piano della Qualita Specifico di Contratto Esecutivo sono indicati
nell’appendice Cicli e Prodotti.

Il fornitore dovra mantenere i propri Piani di qualita aggiornati allo stato della tecnologia, di automazione,
misurazione e controllo.

Il fornitore pud redigere un Piano di Qualita di Obiettivo per specializzare e definire puntuali integrazioni o
modifiche al Piano di Qualita Specifico del Contratto Esecutivo.

Il RUAC é responsabile della piena applicazione ed aggiornamento del Piano di Qualita a qualunque livello: a
partire dall’inizio della fornitura e con cadenza massima trimestrale deve riferire e pubblicare sul i Portale Rapporti
sul rispetto del Piano di qualita della fornitura ed i Rapporti di conformita su tutti gli impegni assunti in offerta
tecnica.

7.7.2 Piani di Lavoro

Il fornitore dovra predisporre- con le tempistiche indicate nel Capitolato Tecnico Generale - e mantenere
costantemente aggiornata la pianificazione di tutte le attivita, con la seguente articolazione:
Piano di lavoro generale comprensivo di:

= piano di Presa in carico e subentro di inizio fornitura, pianificazione delle attivita trasversali di

carattere generale ad esempio: pianificazione delle attivita di assicurazione della qualita;
= piano di lavoro dei servizi a carattere continuativo che si estrinsechera in un piano per ogni
servizio tenendo in considerazione le risorse di servizio esteso e di reperibilita;

= piano dilavoro per le attivita a carattere progettuale;
eventuali piani di lavoro obiettivo, da produrre con le modalita concordate di volta in volta con le singole
Amministrazioni.
Si rimanda all’Appendice Cicli e Prodotti per la descrizione puntuale dei contenuti dei suddetti piani, si precisa che,
nell’ambito dei piani per i servizi a carattere continuativo, il fornitore dovra indicare nel dettaglio tutte le attivita
previste.
A fronte di ripianificazioni autorizzate dall’Amministrazione, il fornitore redigera e pubblichera sul Portale la
versione aggiornata del Piano di lavoro.
Il fornitore & tenuto a comunicare - entro il giorno lavorativo successivo al verificarsi dell’evento - qualsiasi criticita,
ritardo o impedimento che modificano il piano concordato e ad inviare una ripianificazione delle attivita,
aggiornando e ripubblicando sul Portale il relativo Piano di Lavoro.
In nessun caso potra essere rivisto il Piano di Lavoro in seguito ad uno o piu rilievi emessi su artefatti che
costituiscono milestone di fine attivita; si precisa che la mancata approvazione di documenti contrattuali e/o
artefatti di servizi costituisce inadempimento contrattuale e si applica I'indicatore MAPP oltre a poter generale
ritardi rispetto alle scadenze contrattuali.
In qualunque momento I’Amministrazione puo richiedere la consegna del Piano di Lavoro. Questo dovra contenere
tutti gli aggiornamenti concordati.
Il Piano di Lavoro e le sue modifiche certificano ai fini contrattuali gli obblighi formalmente assunti dal fornitore, e
accettati dall’Amministrazione, su misurazioni e tempi di esecuzione delle attivita e sulle relative milestone.
Si precisa che il Referente per i servizi di Gestione del Portafoglio Applicativo, nel caso di servizi erogati a consumo
presso I’Amministrazione, dovra farsi carico della gestione del personale componente il gruppo di lavoro (ad
esempio ferie, malattie, indisponibilita in genere) al fine di garantire la regolare presenza delle risorse nell’orario di
servizio. Nel caso sia necessaria una sostituzione temporanea, il responsabile (o il referente) dovra concordare con
la Amministrazione le modalita pit adeguate di sostituzione.
E’ pertanto necessario che il fornitore organizzi, pianifichi e monitori il servizio in modo da rispettare i livelli di
servizio esplicitati in Allegato “Livelli di servizio” (ovvero come migliorati in offerta tecnica).
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7.7.3 Stato Avanzamento Lavori

Il fornitore dovra mantenere aggiornata la sezione relativa allo stato di avanzamento dei lavori contenuta nei Piani
di Lavoro approvati, fornendo sulla base della tempistica di aggiornamenti definita nel Piano di Qualita e dalle
necessita del singolo intervento o ciclo di vita, o su richiesta delllAmministrazione, indicazioni sulle attivita
concluse ed in corso, esplicitandone la percentuale di avanzamento, su eventuali rischi/criticita/ritardi, su
eventuali impatti dei rischi/criticita, su azioni di recupero e razionali dello scostamento, sulle attivita in servizio
esteso ed in reperibilita.

Per le attivita progettuali, la frequenza minima di aggiornamento & di 2 settimane. Per le attivita continuative, in
condizioni di attivita di gestione con limitata variabilita di richieste di assistenza, pud essere sufficiente un
aggiornamento mensile.

7.7.4 Consuntivazione

La consuntivazione delle attivita svolte dovra essere predisposta dal fornitore mensilmente nella sezione Stato
Avanzamento Lavori di ciascun Piano di lavoro relativamente a ciascun servizio e, se richiesto per ciascun
applicativo.

Il piano di lavoro per i servizi di carattere continuativo deve essere corredato dal Rendiconto Risorse.
L’Amministrazione si riserva di chiedere un dettaglio di tale Rendiconto distinto per le attivita prestate in servizio
esteso ed in reperibilita.

La consuntivazione delle attivita svolte con modalita progettuale dovra essere evidenziata sia nei singoli piani di
obiettivo sia nel piano riepilogativo evidenziando le fasi chiuse e riportando gli eventuali scostamenti rispetto alla
pianificazione concordata.

7.8 Attivita previste a corpo o a consumo

Tra i servizi della fornitura alcuni vengono acquisiti a corpo, altri a consumo. Per alcuni servizi I’Amministrazione
potra scegliere la modalita piu adeguata, come meglio rappresentato nei precedenti paragrafi relativi ai vari servizi
di fornitura.

Nella modalita a corpo: la responsabilita del risultato e affidata al fornitore, il quale organizza le proprie risorse

professionali, tecniche e metodologiche per soddisfare le richieste: tipico esempio e I'affidamento dei progetti di
tipo realizzativo (sviluppo, evoluzione, ecc.) in cui I’Amministrazione fornisce gli elementi generali della “soluzione
TO BE” in termini di macro esigenze da realizzare/modificare, utenza coinvolta, Contesto Tecnologico e Applicativo
di partenza e vincoli di spesa/tecnologia (il contesto AS IS, nuovi adempimenti legati a leggi e normative, ecc.), il
fornitore declina i requisiti funzionali e non funzionali oppure I'analisi d’impatto, disegna la soluzione e definisce
tutti gli elementi del piano di lavoro, il dettaglio dei prodotti, le stime ed i conteggi, fornendo tutti gli elementi per
oggettivare la proposta ed i relativi costi. Con I'approvazione del piano di lavoro, il fornitore ne e responsabile, e,
pertanto, non potra richiedere maggiori costi o tempi per le attivita previste. Il fornitore rispondera dei danni
causati da errata allocazione delle risorse o incompetenza delle risorse, difettosita eccessiva del sw realizzato, o
mancata comprensione dei requisiti utenti, o mancato rispetto delle linee guida tecnologiche e dei livelli di qualita,
ecc., e, deve rimediare a proprie spese per rilasciare un prodotto conforme funzionalmente e tecnicamente ai
requisiti approvati.

La modalita a consumo invece presuppone una responsabilita limitata alla competenza tecnica-professionale ed

alla risoluzione di task con ampiezza contenuta e dipendente anche da risorse dell’Amministrazione: a titolo di
esempio I'affidamento di un obiettivo di sviluppo in team misti con Amministrazione in cui le modalita, i tempi, le
soluzioni sono controllate prevalentemente dall’Amministrazione. In questo caso, la responsabilita del fornitore e
limitata alle attivita di volta in volta affidate, siano incrementi di prodotto nei cicli iterativi o funzioni o oggetti piu
limitati, ma la soluzione globale viene guidata dall’amministrazione. In questo caso, il fornitore non puo essere
responsabile della soluzione totale, ma i fattori rilevanti sono I'adeguatezza ai profili professionali richiesti, la
competenza tecnica e funzionale, il rispetto degli orari di lavoro e delle produttivita richieste.

Si specifica che, relativamente alle attivita erogate nella modalita a consumo, le percentuali di utilizzo delle singole
figure professionali sono da considerarsi come delle mere stime. Pertanto I’Amministrazione potra, nella modalita
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a consumo, definire in maniera flessibile sia quali figure professionali impiegare sia il relativo impegno in giorni
persona, riportando il tutto comunque nel Piano dei Fabbisogni.

Nel caso di rilancio, I’Amministrazione pud modificare le modalita definite a condizioni tutte fissate.

A titolo di esempio, nel caso dei servizi di Conduzione Applicativa, I’Amministrazione puo richiedere il servizio a
corpo fissando le unita di lavoro e le regole di determinazione del corrispettivo: ad es. ’Amministrazione pud
determinare — su base storica e fornendo evidenza in fase di AS, che ogni ticket di assistenza (od i ticket giornalieri
medi) richiede un effort medio calcolato sulla base di una tariffa media ponderata definita e le numero/frazione di
giorni necessari per completare una unita di lavoro.

Il controllo del servizio sara sull’efficacia ed efficienza di risoluzione dei ticket e non sul controllo delle risorse.

ATTIVITA PREVISTE A CORPO

Le milestone imprescindibili di ciascun Piano di lavoro relativi a servizi erogati in modalita progettuale a corpo sono
le seguenti:

Tabella 7.1 Milestone - CT AQ

Richiesta stima e Piano di
lavoro

Amministrazione

Richiesta al fornitore di procedere alla stima dei
tempi e costi dell’obiettivo

Durata

Stima (pre-
dimensionamento)

Fornitore

Comunicazione dei tempi e dei costi previsti per
I'obiettivo

Individuazione del ciclo di vita ed avvio del fornitore a

Attivazione Amministrazione sy P
procedere con le attivita sull’Obiettivo
. Rilascio degli artefatti previsti dal piano di lavoro, sia
Fornitore . . o
intermedi che finali
Consegna

Amministrazione

Riscontro degli artefatti consegnati in quantita e
tipologia (ricevuta), senza valutazione di contenuto

Approvazione e Verifica di
conformita

Amministrazione

Verifica e validazione dei prodotti intermedi di
Obiettivo, previa verifica di merito. Certificazione
della corretta esecuzione del servizio relativamente ai
prodotti oggetto di approvazione.

Accettazione e Verifica di
conformita

Amministrazione

Verifica e validazione dei prodotti, previo collaudo.
Certificazione della corretta esecuzione del servizio
relativamente ai prodotti oggetto di accettazione.

Valutazione difettosita
all’avvio e Verifica di
conformita

Amministrazione

Verifica della piena fruizione delle funzionalita e dei
servizi da parte dell’'utente (cittadino/ impresa/
operatore amministrativo/ decisore/ fruitore) tramite
I’esame della quantita e della tipologia di
malfunzionamenti e non conformita rilevati durante il
periodo di avvio in esercizio.

Certificazione della corretta esecuzione dell’obiettivo.

STIMA (PRE-DIMENSIONAMENTO) E ATTIVAZIONE OBIETTIVI A CORPO

A partire dal Piano di lavoro Generale del Contratto esecutivo, per le attivita progettuali, I’Amministrazione
richiede la stima ed il Piano di lavoro del singolo obiettivo, fornendo la documentazione di supporto ed i macro

requisiti per poter avviare la raccolta dei requisiti o la gap analysis.
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La documentazione di supporto € in genere corredata da un insieme di informazioni utili alla comprensione
dell’Obiettivo, quali ad esempio:

data prevista di inizio attivita;

data prevista di fine attivita;

data limite richiesta per il completamento delle attivita di raccolta Requisiti, stima e predisposizione del Piano di
lavoro;

date vincolo (ad esempio richieste utente di date di esercizio, scadenze normative, scadenze amministrative);
riferimenti a documentazione esistente (ad esempio studi di fattibilita, requisiti utente gia espressi, Roadmap di
migrazione e Assessment, Modelli To Be forniti dall’Amministrazione, Best Practices di altre Amministrazioni,
Risultati Analisi Comparativa ai sensi del CAD, ecc. ).

Il fornitore presentera il documento di stima dei dimensionamenti, piano di lavoro, razionali del dimensionamento
ed i fattori di affidabilita e variabilita, KPI di valutazione dettagliatamente.

Ogni documento di stima dei dimensionamenti dei servizi a corpo dovra evidenziare:

tempo e capacita ottimale di sviluppo per il singolo servizio e specificatamente per la metrica di misurazione e
remunerazione utilizzata, conformemente a quanto dichiarato in offerta tecnica, e dalle proposte di
parallelizzazione e sequenzialita delle attivita;

la metodologia utilizzata software tra quelli piu diffuse “FPA Function Point Analysis”, “Early and Quick Function
Point”, “Simple Function Point”, “Planning Poker”, “WBS Estimation”, “Three Point Estimation”, ecc., ulteriori
metodologie, strumenti e banche dati offerti;

applicazione del doppio controllo “four eyes principles” da parte di una struttura indipendente e qualificata,
interna o esterna al fornitore, secondo il processo descritto nel Piano della Qualita Generale di Lotto.

Alla consegna dei deliverable di stima e di Piano di lavoro, corredati dai razionali per la determinazione dei tempi e
dei costi —sulla base dei modelli e KPI di capacita produttiva e efficienza dichiarati in Offerta tecnica -
I’Amministrazione procede con le verifiche e validazione al fine autorizzare la prosecuzione delle attivita.

Alla presentazione del documento di stima dovra partecipare il Project Manager.

In funzione della tipologia di progetto, il fornitore dovra far partecipare almeno un referente per competenza tra
RUAC, Referente per i servizi realizzativi di Software, referente tecnologico specializzato nello sviluppo Cloud
native e nel caso di progetti di riuso o co-working con altre amministrazione anche il Referente Territoriale.

Il fornitore e tenuto a produrre la stima iniziale entro e non oltre il termine stabilito dalla Amministrazione.

Resta inteso che, il dimensionamento é riconosciuto al buon esito delle verifiche di conformita e, pertanto, solo se
il servizio prestato soddisfa tutti i requisiti espressi dall’Amministrazione, nei modi e tempi da essa indicati e

rispettando tutti i livelli di qualita, di servizio e di obiettivo richiesti nonché gli impegni migliorativi offerti.

OBIETTIVI MISURATI IN PUNTI FUNZIONE

Nella seguente tabella si riportano i momenti in cui deve essere effettuata la stima o il conteggio degli obiettivi e
gli scostamenti massimi consentiti tra le diverse fasi.
Per ogni misurazione viene indicata la fase del ciclo completo in cui essa deve avvenire, precisando che laddove
venga utilizzato un ciclo di vita diverso dovra essere utilizzata la fase equivalente.

Tabella 7.2 Scostamenti

. . Piano di lavoro Iniziale dell’obiettivo e
Stima Iniziale . ) N/A
documentazione di supporto

Conteggio di Revisione 10% Sviluppo;
(in caso di cicli che non|Documento di Analisi (o equivalente) | 10% Evoluzione Sw Esistente;
prevedono il conteggio di
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revisione — utilizzare come
riferimento il  conteggio
Consuntivo)

5% Sviluppo;
Conteggio Consuntivo Realizzazione (o equivalente) 0% Evoluzione Sw Esistente;

Il dimensionamento dell’obiettivo, a requisiti invariati, puo subire variazioni al termine della fase di analisi o
progettazione (o equivalente). Tali variazioni, opportunamente giustificate dal Fornitore e approvate
dall’Amministrazione, ai fini della fatturazione, devono essere contenute nello scostamento massimo consentito di
cui alla tabella precedente. In tal caso, il conteggio di revisione sostituira la stima iniziale. In caso contrario, ai fini
della fatturazione, si utilizzera la stima iniziale.

Inoltre, nel caso di ciclo a Fase Unica, la dimensione dell’Obiettivo risultante a consuntivo sara assunta come
riferimento ai fini della fatturazione=-

Per maggiori dettagli sulla composizione delle fasi dei vari cicli di vita e delle milestone, si rimanda all’Appendice 2.
Resta inteso che nel caso in cui i conteggi successivi risultino inferiori alla misurazione precedente, anche per
effetto del riuso, tale dimensione aggiornata sostituisce ai fini della fatturazione la misurazione precedente.
Dunque, in nessun caso potranno essere addebitati all’Amministrazione oneri per Punti Funzione non presenti in
collaudo anche se le stime precedenti erano state accettate dall’Amministrazione.

Resta fermo il dimensionamento dei servizi fatto dall’Amministrazione in sede di Piano dei Fabbisogni.

7.9 Orario di erogazione dei servizi

Nel Piano di fabbisogni I’Amministrazione indichera I'orario di riferimento e le caratteristiche dei servizi laddove
applicabili.

Il fornitore, nella formulazione dell’offerta economica, dovra tenere presente gli orari riportati nella tabella che
segue.

Si precisa che il sabato € compreso nei giorni feriali.

Tabella 7.3 Orario di erogazione dei servizi

Servizi realizzativi IT Progettuali | Giorni Feriali Responsabile o risorsa
(relativamente alle attivita svolte | 08:00 — 20:00 chiave per la fase di
presso ’Amministrazione) - DW1 e riferimento

DW2

BD.2 e BD.3

0D.2e 0D.3

Conduzione Applicativa e Basi di | Giorni Feriali Su richiesta, sino al | Responsabile o risorsa
Dati - DW3 08:00 —20:00 completamento chiave per la fase di
Manutenzione Correttiva e | (senzainterruzione) delle 24 ore riferimento

Adeguativa — DW.4 e DW5

Conduzione di Analisi dati — BD.1 e | Giorni Feriali Specialista responsabile
BD.4-0D.1,0D.4 e OD.5 08:00 —20:00 del progetto

Servizi di Supporto Specialistico
DW.6 e Al.1
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Si precisa che:

“senza interruzione” significa che il servizio, nell’orario indicato, non deve mai essere lasciato scoperto, ma potra
essere previsto nel Piano di lavoro una differente capacita di risposta nell’arco temporale;

la copertura temporale potra essere differenziata per servizi e per specifici applicativi indicando le modalita nel
piano di lavoro;

in caso sia presente un team di lavoro |'orario sara garantito secondo una distribuzione delle presenze, eventuale

turnazione delle risorse a copertura dell’intero orario, da concordare con I’Amministrazione nel piano di lavoro.

All'interno dell’orario di servizio, non sono previste maggiorazioni;

relativamente all’extraorario pianificato (oltre le ore 20,00 — dal lunedi al venerdi e oltre le 14.00 del sabato)

nonché domenica e festivi, gli interventi in reperibilita (on-site o da remoto) verranno retribuiti alla tariffa oraria

base maggiorata del 20%;

la sola reperibilita telefonica (ad esclusione del/i tempo/i di intervento extraorario di cui al precedente punto)

viene remunerata nella misura del 10% della tariffa oraria associata al profilo professionale della risorsa incaricata

della reperibilita — come definito nel Piano di lavoro approvato per le ore di reperibilita risultanti e approvate nel

Piano di lavoro — Rendiconto Risorse — consuntivo attivita;

per festivita devono intendersi solamente le festivita a carattere nazionale e le domeniche, salvo casi indicati

dall’Amministrazione in cui non vi siano servizi attivi.

per le festivita di carattere non nazionale, il supporto all’esercizio dovra essere assicurato per le applicazioni

diffuse su un territorio pilt ampio, come indicato nel Piano di lavoro.

la tariffa oraria e data dalla tariffa giornaliera offerta (riferita a 8 ore lavorative) diviso 8;

ciascun canone di Gestione FTE standard si riferisce ad un orario di 9 ore (8 ore lavorative e 1 ora di pausa pranzo)

dal lunedi al venerdi: si precisa che la % di maggiorazione per ogni ora aggiuntiva mensile richiesta

dall’Amministrazione per lo specifico orario di servizio & pari a:
o 0,5% per ogni ora lavorativa nella fascia di servizio massimo della tabella sopra riportata
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per '’Amministrazione richiedente: dalle
8 alle 17 lunedi-venerdi e 8-14 sabato. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedi —venerdi,
per cui occorre aggiungere le 6 ore del sabato per 4 sabati mensili - che sono comprese nelle fasce in
Tabella 7.3. Pertanto, il canone finale sara composto dal canone standard di AQ + 0,5% per 6 ore. A
base d’asta 6.100+ 6.100*(0,5%*6*4)= € 6.832);
o 0,6% per ogni ora lavorativa eccedente la fascia di servizio massimo della tabella sopra riportata.
(esempio orario di servizio di Gestione Applicativa e Basi dati per ’Amministrazione richiedente: dalle
7 alle 17 lunedi-venerdi. Il canone standard copre le 8 ore lavorative lunedi —venerdi, per cui occorre
aggiungere 1 ora di extra orario pianificato dalle 7 alle 8 non nelle fasce in Tabella 7.3. Pertanto, il
canone finale sara composto dal canone standard di AQ + 0,6% per 1 ora per 22 giorni (media dei
giorni mensili). A base d’asta 6.100+ 6.100%(0,6%*1%22)= € 6.905,20).

ESTENSIONE DELL’ORARIO DI SERVIZIO

Puod essere necessario, in relazione a esigenze dell’Amministrazione, non sempre prevedibili con la pianificazione
mensile, un prolungamento dell’orario, all'interno delle fasce di cui alla Tabella 7.3, dei servizi di Gestione del
Portafoglio o la disponibilita di servizio il sabato. La disponibilita alla richiesta di estensione dell’orario di servizio
suddetto & da considerare gia remunerata nel corrispettivo globale della fornitura. La procedura di dettaglio
concordata sara tracciata nei Piano della Qualita Generale e Specifico e nel Piano di lavoro generale vengono
indicati le esigenze temporali e quantitative di prolungamento dell’orario.

Il preavviso minimo di prolungamento dell’orario di servizio, migliorabile dal fornitore in Offerta Tecnica, ¢ il
seguente:

nella stessa giornata lavorativa: 4 ore lavorative;

disponibilita il sabato, la domenica e/o nei giorni festivi: 8 ore lavorative.
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L'amministrazione potra richiedere |'estensione dell’orario di servizio attraverso il Portale della fornitura —
workflow di gestione della pianificazione corrente — o via posta elettronica.

Il fornitore dovra accettare la richiesta se pervenuta nel periodo di preavviso prestabilito.

Il servizio di Manutenzione correttiva sul software pregresso e non in garanzia deve essere erogato anche in orario
esteso (ivi compresa reperibilita ed extra orario), senza alcun onere aggiuntivo per la Amministrazione.
Ugualmente il fornitore deve assicurare il pieno funzionamento delle risorse di garanzia del software rilasciato
anche in orario esteso (ivi compresa reperibilita ed extra orario), senza alcun onere per I’Amministrazione.

La rilevazione e misurazione degli indicatori di qualita dovranno tenere conto dell’orario esteso.

REPERIBILITA ED INTERVENTI ON-SITE
Reperibilita dei Referenti: oltre a quanto disposto dal Capitolato Generale Cap.7 Requisiti organizzativi, i referenti

per i servizi realizzativi di software ed il referente per i servizi di gestione del portafoglio applicativo e
manutenzione correttiva dovranno disporre di una APP mobile di reperibilita o funzione di reperibilita tramite il
Portale affinché I’Amministrazione possa segnalare le problematiche urgenti.

| referenti dovranno prendere in carico la richiesta dell’Amministrazione entro 4 ore solari, salvo diversa offerta
migliorativa.

Reperibilita dei servizi di gestione del portafoglio applicativo e correlato servizio di correttiva sia a pagamento sia

in garanzia:
per attivita in reperibilita si intende il complesso delle attivita cosi erogate:

disponibilita ad intervenire in caso di anomalie o problematiche delle applicazioni e dei servizi in esercizio, su
chiamata telefonica o mobile APP di reperibilita, oltre I'orario di servizio previsto fino al complemento delle 24 ore
giornaliere;

disponibilita agli interventi di cui al precedente punto garantita anche per I'intera giornata (24 ore) del sabato e/o
della domenica e/o festivi.

La prestazione, consistente nella disponibilita agli interventi con le modalita definite nei punti precedenti, deve
essere erogata da risorse che svolgono lo specifico servizio di Gestione attivato in reperibilita.

Per effettuare interventi in reperibilita il referente per i servizi di gestione del portafoglio applicativo e correttiva,
in base al tipo di intervento, dovra far intervenire (per telefono o on site o collegamento da remoto) le risorse del
servizio di Gestione, ritenute idonee al fine della risoluzione della problematica.

Laddove sia necessario I'intervento on site, quest’ultimo deve essere garantito entro 1 ora dalla presa in carico o
diverso tempo concordato.

Nel caso in cui sia prevedibile e pianificabile I'esigenza di reperibilita, il Referente di Gestione deve pianificare tale
attivita nel Piano di lavoro dei servizi continuativi.

Il fornitore dovra garantire la reperibilita ad evento o sulla base di una pianificazione concordata con
I’Amministrazione.

La rilevazione e misurazione degli indicatori di qualita dovra tenere conto dell’orario esteso.

Per i servizi a consumo il fornitore aggiorna la rendicontazione giornaliera del servizio sul portale della fornitura,

evidenziando il servizio esteso e gli interventi on-site prestati, quale parte integrante del piano di lavoro dei servizi
continuativi.

7.10 Obblighi Generali del Fornitore nell’esecuzione dei Servizi

| Fornitori devono garantire il rispetto dei requisiti sotto descritti e I'applicazione delle buone pratiche
tecnologiche e metodologiche, e delle metodologie di lavoro, descritte nel presente paragrafo, nell’esecuzione di
ciascuna attivita della fornitura.

Requisiti Tecnologici, il fornitore dovra:

e garantire I'interoperabilita mediante I'esposizione di APl come definito anche dalle linee guida di AgID;

e garantire l'utilizzo di formati standard aperti, evitando I'utilizzo di formati proprietari;

e usare strumenti e framework di sviluppo aperti e diffusi;

e garantire la portabilita dell’applicativo tramite I'utilizzo di stack tecnologici indipendenti dalla piattaforma;
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e garantire lindipendenza dalla piattaforma degli applicativi tramite ['utilizzo di strumenti di
containerizzazione come ad es. Docker e architetture che separino lo strato applicativo della piattaforma;

e garantire la riusabilita funzionale del software realizzato;

e garantire che, all'interno del team che eroghera il servizio, siano presenti nel caso di prodotti Open Source
contributori alle Community di riferimento;

e partecipare a reti di competenze e sviluppi collaborativi quali ad esempio developers.it;

e garantire la compatibilita del software realizzato/modificato con il release/livello effettivo degli ambienti
di collaudo/esercizio attivi al momento in cui il software sara utilizzato.

Requisiti di qualita

Il fornitore dovra:

e garantire la qualita del software rilasciato o modificato attraverso il superamento delle soglie di qualita,
I’assenza di non conformita e violazioni per le caratteristiche/sotto caratteristiche attualmente previste
dal modello ISO/IEC 25000 Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) e successive
modifiche ed integrazioni. Si richiamano in particolare ISO/IEC 25010, ISO/IEC 25022 sulla misurazione
della qualita in uso, ISO/IEC 25023 sulla misurazione della qualita del software e del sistema, ISO/IEC
25024 sulla misurazione della qualita dei dati, integrate con parametri — soglie e metriche aderenti al
contesto applicativo proposte dal fornitore, dall’Amministrazione, dagli Organismi tecnici di monitoraggio
e controllo;

e Per ogni Progetto realizzativo la predisposizione e I'esecuzione di un piano di test esaustivo sotto tutti gli
aspetti funzionali e non funzionali & obbligo contrattuale, senza oneri aggiuntivi. | risultati dei test devono
essere accessibili all’ Amministrazione e su richiesta dagli Organismi Tecnici di monitoraggio e controllo.

Requisiti relativi alla redazione della documentazione di progetto e di servizio

Ogni attivita richiesta e svolta del fornitore comporta I'obbligo di rilasciare la documentazione a supporto per
garantire la piena verifica della rispondenza di quanto svolto rispetto ai requisiti espressi dall’Amministrazione
nonché il pieno trasferimento di know how all’Amministrazione, agli organismi di governo dei contratti strategici,
agli attori subentranti nel processo di evoluzione/manutenzione nel tempo.

Il software realizzato/modificato dovra essere documentato secondo gli standard del’Amministrazione o in
assenza secondo gli standard e best practices indicati dal fornitore nel Piano della qualita. Il livello di
documentazione, in ogni caso, deve permettere |'efficiente ed efficace presa in carico del progetto e/o dei sistemi
in esercizio da parte dell’Amministrazione o da terzi da essa delegati nonché la rapida e affidabile diagnosi dei
malfunzionamenti rilevati sul software.

Il fornitore produrra la documentazione, per I'utente, per gestione applicativa e sistemistica.

Ciascun fornitore sara tenuto a fornire all’Amministrazione, in funzione del servizio che sara chiamato ad eseguire,
le seguenti rappresentazioni:

delle scelte architetturali: decisioni di progettazione del software che soddisfano un requisito funzionale o non
funzionale e che hanno un impatto significativo sull’architettura del sistema;

delle decisioni relative al business: decisioni che rientrano nell’ambito piu strategico dell’amministrazione o di un
progetto specifico;

delle scelte relative al codice: per facilitare la comprensione, la modificabilita, la risoluzione rapida di
malfunzionamenti.

Requisiti metodologici

Al fornitore si richiedono competenze in merito a metodologie, tecniche, strumenti, standard e linee guida
coerenti e riconducibili alle principali metodologie, quali a titolo indicativo e non esaustivo:

e |SO 9000 che raggruppa le norme che definiscono i requisiti per la realizzazione, in un’organizzazione, di
un sistema di gestione di qualita, al fine di condurre i processi aziendali, migliorare I'efficacia e I'efficienza
nella realizzazione del prodotto e nell’erogazione del servizio, ottenere ed incrementare la soddisfazione
del cliente;

e |SO 25000 SQuaRe, e successive, il modello di qualita del software e dei dati ed indicatori, linee guida per
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la relativa misurazione;

Approcci metodologici di Project management che includono gli approcci agili, interattivi, incrementali e
basati sulla successione di fasi predefinite (quali ad esempio: PMI, PRINCE2, IPMA COBIT, CMMI, ITIL, RUP,
Agile, Devops, Togaf);

Approccio metodologico per I'analisi, il disegno, la realizzazione e gestione di sistemi informatici complessi
ed integrati;

Metodologie specifiche e verticali del prodotto e/o piattaforma e/o soluzione tecnologica e/o pacchetto
oggetto dell’intervento;

Metodologie e strumenti per la stima ed il dimensionamento dei progetti software principalmente “FPA
Function Point Analysis”, “Early and Quick Function Point”, “Simple Function Point”, “Planning Poker”,
“WBS Estimation”, “Three Point Estimation”, ecc.

Metodologie di testing quali ISTQB.

Buone pratiche di collaborazione

Il fornitore deve applicare metodologie di lavoro che seguano le buone pratiche di collaborazione e condivisione

con I’Amministrazione Contraente, con gli altri operatori che hanno in carico la gestione operativa dei sistemi, altre

aree applicative, ecosistemi, ecc, privilegiando metodologie agili e strumenti che massimizzino la chiarezza dei

contenuti e degli obiettivi funzionali e non funzionali, e che riducano il rischio di incomprensioni e/o

disallineamenti.

% % *x

Il fornitore, nel corso di tutta la durata di ciascun contratto esecutivo, deve impiegare personale pienamente

formato sulle tematiche funzionali e tecniche oggetto della fornitura nonché sui metodi, sugli strumenti e sugli

standard che nel corso della fornitura saranno utilizzati.
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PORTALE DELLA FORNITURA

Per ciascuno dei lotti dell’Accordo Quadro, ogni Fornitore dovra rendere disponibile un “Portale della Fornitura”,

multicanale e raggiungibile tramite Internet, che consenta alle singole Amministrazioni al tempo stesso di attivare

e governare agevolmente i servizi e di promuovere la condivisione e I'esperienza maturata nelle singole iniziative,

incentivando, tramite meccanismi di interazione social e collaboration, la nascita di progetti di riuso e spazi di co-

working.

Il Portale deve dunque fungere anche da strumento di marketing e promozione per la PA e di comunicazione verso

i cittadini e le imprese, offrendo loro servizi di informazione e monitoraggio circa I'andamento delle varie iniziative.

Nel realizzare il Portale, il fornitore pertanto dovra prevedere come dotazione minima:

strumenti di collaborazione e cooperazione, per la condivisione di documenti e contenuti digitali, la
comunicazione social a supporto del confronto su esperienze e iniziative di interesse;

strumenti di project management per I|'attivazione, la pianificazione e la gestione delle singole iniziative
progettuali, con la possibilita di commentare task e valutare le singole attivita;

cruscotti grafici riassuntivi, costituiti dai parametri di SLA ed i valori effettivamente conseguiti sulla base dei
dati individuati per il raggiungimento degli obiettivi di monitoraggio ed attuazione di processi;

strumenti di analisi ed esplorazione dei dati, orientati all’analisi multidimensionale e con funzionalita di
creazione di grafici ed interrogazioni complesse e personalizzate, estrazioni ed esportazioni sui formati

maggiormente diffusi per lo scambio dati (es. csv, xml, json, xIs ecc.).

Il Portale dovra quindi essere organizzato dal Fornitore nelle seguenti aree di fruizione:

“Area Comunicazione”: e I'area ad accesso pubblico del portale, contiene informazioni di carattere generale
sull’AQ e informazioni e dati specifici dei servizi in erogazione e sull’andamento della fornitura; (a_partire dalla
| release)

“Area Informativa”: & I'area di supporto riservata alla PA e contiene almeno le seguenti informazioni:
documentazione aggiornata (normativa, tecnologica e operativa) di riferimento per i servizi del’lAQ; la
descrizione dei modelli operativi previsti della fornitura, con i punti di forza e le raccomandazioni di scelta; la
guida alla stima e alla misurazione degli effort progettuali per singolo servizio/sottoservizio/intervento; la

descrizione delle soluzioni migliorative offerte. (a partire dalla | release)

“Area Project Management”: & I'area ad accesso riservato e profilato per le singole Amministrazioni tramite la
quale e possibile disporre degli strumenti di attivazione, pianificazione e gestione delle singole iniziative
progettuali; deve governare I'esecuzione dell’intero workflow  operativo di ciascun
servizio/sottoservizio/intervento dalla richiesta di stima alla verifica di conformita finale ed eventuali

rilevazioni nel periodo di garanzia. (a_partire dalla | release)

“Area Collaborazione e Monitoraggio”: e I'area che contiene:

o gli strumenti e le informazioni di controllo e governo della fornitura quali cruscotti statici e
dinamici relativi ai dati di tutti i Piani di Fabbisogno predisposti dall’Amministrazione, le Richieste di
Offerta (ove applicabili), i Piani Operativi, le rinunce (ove applicabili), i Contratti Esecutivi;

o i report statici e dinamici relativi ai dati di qualita e sicurezza delle informazioni; reportistica sulla
customer satisfaction, reportistica sul rispetto dei livelli di servizio e sugli indicatori di qualita e di
digitalizzazione; report statici e dinamici relativi ai valori economici dei Contratti Esecutivi con
evidenza della capacita contrattuale residuale; i dati devono essere estraibili nei formati
maggiormente diffusi per lo scambio dati (es. csv, xml, json, xls, ecc.).

o glistrumenti di promozione di collaborazione e condivisione tra le PA.

“Area Osservatori”: € |'area che consente agli Organismi di coordinamento e controllo e alla Consip S.p.A. di
svolgere le proprie funzioni di monitoraggio sulla qualita dei servizi erogati in AQ.
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Il Fornitore deve organizzare la navigazione delle aree di interesse prevedendo I'accesso differenziato degli utenti
in base alle seguenti tipologie:

Non autenticato: utente generico del World Wide Web (WWW);

Utente accreditato (ad esempio un fornitore di servizi);

Pubblica Amministrazione: I’Amministrazione che ha aderito (o intende aderire) ai servizi oggetto

dell’Accordo Quadro;

Organismo di coordinamento e controllo e Consip S.p.A.

Utente accreditato facente parte della struttura organizzativa della Pubblica Amministrazione (Consip S.p.A.

e/o terzi soggetti da essa indicati, ecc.).
Il Portale dovra essere implementato utilizzando un’infrastruttura hardware e software che il fornitore stesso
provvedera a realizzare e mantenere in esercizio. Il fornitore procedera alla realizzazione del Portale sulla base di
quanto proposto nell’Offerta Tecnica.

Il Portale dovra essere reso disponibile in una prima release funzionante alla stipula dell’Accordo Quadro e nella

versione completa all’attivazione dei servizi del primo Contratto Esecutivo di fornitura sottoscritto e dovra essere
reso disponibile con continuita alle Amministrazioni contraenti, a Consip S.p.A. e/o terzi soggetti da essa indicati, e
ad eventuali strutture da essi delegate per tutta la durata contrattuale ed aggiornato con frequenza almeno
mensile, entro il 15 del mese successivo al mese di riferimento.

Il portale deve essere gestito globalmente dal Fornitore che assume la responsabilita di garantire:
L’hosting della piattaforma;
La gestione e manutenzione del portale;
L’aggiornamento dei contenuti e la corretta alimentazione del sito;
La disponibilita in linea per le Amministrazioni, Consip S.p.A. e/o soggetti terzi da essa indicati;
La gestione degli accessi agli utenti abilitati mediante credenziali di riconoscimento (es., login e password);
La disponibilita di un manuale di utilizzo del portale;
La presenza di un servizio di supporto tecnico e funzionale agli utenti.
Tutta la reportistica prodotta relativa ai servizi dovra essere archiviata e conservata a cura del fornitore, attraverso
un sistema di gestione della documentazione riservata.
Il Portale dovra esporre:
il Piano dei Fabbisogni;
la Richiesta di Offerta nel caso di rilancio competitivo;
lo stato di ciascuna iniziativa; e il numero di rinunce del fornitore;

workflow operativi di ciascun servizio;

Ad avvenuta attivazione di un Contratto Esecutivo il Portale consentira, attraverso gli strumenti disponibili, il
governo della fornitura, con la consultazione dei piani di lavoro aggiornati, la reportistica dei livelli di qualita, la
pianificazione di riunioni e incontri di SAL, le notifiche sulle scadenze.
3k %k %k

Gli Organismi di coordinamento e controllo, per far fronte ad eventuali specifiche esigenze dei medesimi
Organismi, di Consip e/o delle Amministrazioni, avranno la facolta di richiedere ai Fornitori di un medesimo lotto
applicativo I'adozione di forme di coordinamento per consentire I'acquisizione in modalita aggregata dei dati
contenuti nei rispettivi Portali della Fornitura. Le relative modalita di adozione saranno concordate con i Fornitori
medesimi e non comporteranno in ogni caso oneri aggiuntivi per gli Organismi di coordinamento e controllo, per
Consip e per le Amministrazioni.
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